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Zalacznik nr 7
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zawarta w dniu ............ 2018 r. w Wieleniu pomi¢dzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym,”

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien w Urzedzie Gminy Wielen 1 jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen zamoéwien,
ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jak rowniez w wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty
wykonawcy w trybie konkurencyjnym.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ustuge petienia funkcji inspektora
nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi Hamrzysko, Biata wraz z rozbudowq i
modernizacjq stacji uzdatniania wody w m. Rosko” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w
tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii na lata 2014-2020 . Sktadajacego
si¢ z:

1.1 zadanie nr 1 - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z
podigczeniem do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku
przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m’:

1.2 zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi Hamrzysko,
Biata wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ) a ponadto:

2.1 Udziat w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢ na
kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych objetych
nadzorem — niezwlocznie tj. w ciggu 24 godzin.

2.2 Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realiza-
cji z dokumentacja techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej

2.3 Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym
wykonawcy robot
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2.4 Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez wykonawce
terminow czegsciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z har-
monogramu robot.

2.5 Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

2.6 Prowadzenie i kontrolg¢ prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie i za-
twierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

2.7 Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow i urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformulowane w
umowie z wykonawcg robot, dokumentacji technicznej i1 specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot

2.8 Kontrolowania jako$ci wykonania robot i wbudowanych materiatow zgodnie z projektem tech-
nicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentéw po-
twierdzenie dopuszczenia wbudowanych materialow do obrotu w budownictwie

2.9 Sprawdzania 1 odbioru robdt budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur wodociggowych
itp.), uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych robot.

2.10 Wydawania kierownikowi budowy 1 kierownikom robot polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robodt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz doty-
czacych prowadzonych robdt budowlanych

2.11 Kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywania w nim na biezg-
co, zgodnie z postgpem prac, wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
oceny wilasciwego wykonania robot

2.12 Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiordw czesciowych inwestycji.
2.13 Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie.

2.14 Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie 1 zatwier-
dzenie dokumentacji powykonawczej.

2.15 Sprawdzania dokumentdéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia
(czesciowych 1 koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow.

2.16 Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

2.17 Biezacego informowania zamawiajgcego o postepie prac.

2.18 Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot.

2.19 Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$¢ nadzoru,
jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego a takze, w wyjatko-
wych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru begdzie nieodzowna dla toczacych
si¢ rob6ot budowlanych.

2.20 Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegdlnione w umowie ,
oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte wykonanie inwestycji (bez-
pieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami , wtasciwa jako$¢ 1 kompletnos¢ ro-
bot).

2.21 Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot,

2.22 Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji projektowej 1 uzyskania zgody projektanta na te zmiany, przeprowadzania niezbgd-
nych ekspertyz 1 badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych,
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2.23 Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

2.24 Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska na-
turalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP.

2.25 Wspotpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego oraz zajmowanie stanowiska co do spo-
sobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu budowy.

2.26 Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnos$ci i prawidlowosci wymaganej doku-
mentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego.

2.27 Do obowigzkow Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu
gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

§2.

1. Zakres prac, ktorych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1.1. dla zadanie nr 1 - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z

podlgczenie do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku

przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m*:

a) Program Funkcjonalno- Uzytkowy- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z
projektem wraz z podlaczeniem do istniejacej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu
technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej,

b) Projekt budowlany i wykonawczy- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zbiornik
wody wraz z infrastruktura towarzyszaca;

¢) Przedmiar robdt- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku;

d) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robodt- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Rosku,

e) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,

1.2. dla zadania nr 2 - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi
Hamrzysko, Biata wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

a) Projekt budowlany 1 wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Mezyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa pompownia wody
wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

b) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociaggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata 1 Mezyk wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody w Rosku- sie¢ wodociggowa rozdzielcza,
przylacza wodociggowe,

¢) Przedmiar robot sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko 1 Biala,

d) Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
wraz z przytaczami dla wsi Hamrzysko 1 Biata, gm. Wielen

e) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Me¢zyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres dodatkowy- sie¢ wodo-
ciggowa rozdzielcza, przytacza wodociagowe,

f) Przedmiar robdt sieci wodociagowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko 1 Biata,

g) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Mgzyk gm. Wielen — zjazd z drogi powiatowej 1339 P

h) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 14 do umowy,
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3. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czgsci robdt przedmiotu zamowienia podwykonawcom
po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére bedzie
realizowal przy pomocy podwykonawcow.

§3
1. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w celu
poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptat¢ wynagrodzenia za wykonang pracg przez
specjalistow, oraz sam z wilasnych $rodkow wyptaca wynagrodzenie 1 uzgadnia harmonogram
zapftaty.
3. Wykonawca odpowiada za dobdr specjalistow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze
za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.
4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalonych w nich za zakres wykonanych ustug nie przekroczyla wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej umowie.
5. Wykonawca odpowiada za terminowa zaptat¢ wynagrodzenia za uslugi wykonywane przez
specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaptaty za wykonane przez nich prace wskazane w
niniejszej umowie.

§4.
Uprawnienia inspektora nadzoru:
1. w ramach czynno$ci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie s3 niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzan, ktére wymagalyby zwiekszenia naktadow finansowych przewidzianych w umowie z
Wykonawcg robdt, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Jezeli takie
sytuacje wystapia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem
od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania rob6t innych niz wymienione w umowie z
wykonawca mogloby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§5

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1. przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno — prawnej oraz kopii
umow 1 aneksoOw do umowy z wykonawca robot,

2. przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

3. organizowania narad i uczestnikOw procesu inwestycyjnego,

4. dokonywania odbioréw robot z Wykonawca w miarg potrzeb i koniecznosci,

5. dokonywania terminowej zaplaty wynagrodzenia.

§ 6.
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1. Strony ustalaja, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z data
podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robdt, o ktorych mowa w § 1 1
rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia ewentualnych wad i usterek.
Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot budowlanych

1.1 zadanie nr 1 do dnia 29 listopada 2019 r.

1.2. zadanie nr 2 - - [ etap do dnia 29 listopada 2019 v. - 1l etap do dnia 29 maja 2020 r.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydiuzenia terminu realizacji zamowienia w przypadku
wydtuzenia terminu wykonania robot budowlanych, ktore beda przedmiotem petnienia nadzoru
inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

3. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

§7.
1. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:
Cze$énr......... T , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............
0oraz bedacy CZIONKICM ... . o e
2. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ................cooiiiiia.. , email

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowigzuje sie
zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie i przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi§mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistniatych przeszkodach w wypetianiu zobowigzan umowy.

§8.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczattowo w kwocie:
1.1. dla zadania nr 1 ...t zlotych netto, (stownie zt. netto: .
............................................................ ) + plus nalezny podatek VAT ..................... zL
(stownie zt.: ... ), tacznie z podatkiem VAT ..ccviiieiiiniiiinreinecnnnnes
zh. (stownie zh brutto: ... ).

1.2. dla zadania nr 2 ... zlotych netto, (stownie zt. netto: .
............................................................ ) + plus nalezny podatek VAT ..................... zk
(stowniezt.: ... ), tacznie z podatkiem VAT ..ccveviieiiiniiiinreinecnnnnes
zh. (stownie zh brutto: ........ ..o )
zh. brutto (stownie zlotych brutto: ....... ..o 00/100).

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe wykonanych prac dla przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 po bezusterkowym odbiorze czgsciowo wykonanych prac wynikajacych z
zestawienia rzeczowo — finansowego (przedstawionego przez Wykonawce realizujacego roboty
budowlane)

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nastapi na podstawie
faktur czesciowych wystawionych w zaleznos$ci od zaawansowania prac budowlanych.

4. Ustala si¢ nastepujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty jej przedlozenia
wraz z protokolem bezusterkowego odbioru prac zatwierdzonym przez Zamawiajacego oraz po
przedtozeniu dokumentacji powykonawcze;j.

5. Podstawe do wystawienia rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokél koncowy bezusterkowego odbioru robot objetych
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nadzorem. Do faktury Wykonawca dolaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe

ich wystawienia.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrdécona Wykonawcy. Okres

ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

8. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
§9.

1. W przypadku odstapienia od umowy, przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia

okreslonego w § 8 ust.1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za kazdy udowodniony przypadek

niezachowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowag lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw lub procedur w wysokosci 0,5 % calkowitej kwoty

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

§ 10.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w
sposob niezgodny z umowg lub obowigzujacymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary umowne przewidziane w § 9
obowigzuja.

§11.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, w szczegolnosci takich jak powodz,
pozar, inne kleski zywiotowe, nagle zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sily wyzszej, na potrzeby niniejszej umowy, rozumiec
nalezy zdarzenie zewn¢trzne wobec 13czacej strony wiezi prawne;j:
a) o charakterze niezaleznym od stron,
b) ktdrego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktérego nie mozna unikna¢ ani ktéoremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.
2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,
3) Powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,
4) Wystagpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych konieczno$cig dokonania poprawek lub
uzupehnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju prac
majacych wpltyw na zmiang terminu realizacji — zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji
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zamowienia.

5) Zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi badz
okolicznos$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy — zmianie
mogg ulec termin realizacji umowy badz terminy wynikajace z termindéw ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia. W tym przypadku zmiany umowy moga nastapi¢ rowniez w przypadku
przerwania finansowania projektu przez instytucje zewnetrzne.

§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej] umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.
2. Postanowienia zaproszenia do skladania ofert na pehlienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego robot w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociggowej
rozdzielczej z przylaczami dla wsi Hamrzysko, Biala wraz z rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w m. Rosko” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszcz¢dzanie energii na lata 2014-2020” stanowi integralng
czeS$¢ umowy.

§14.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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