Burmistrz Wielenia

UMOWA NR .....ccevvinenne /2018
zawarta w dniu 2018 roku w Wieleniu pomigdzy:
Gming Wielen z siedzibg ul. Ko$ciuszki 34, 64-730 Wielen, NIP 763-21-09-491, zwana dalej
Zamawiajacym reprezentowang przez
Burmistrza Elzbiet¢ Rybarczyk,
przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Gapskiej

a.
prowadzacym firm¢ pod nazwa z siedzibg ,
NIP: , REGON: zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdz. zm.), zostata zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania, zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

,Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu”. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy okreslono

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia: projekcie budowlanym, opisie przedmiotu

zamOwienia oraz w przedmiarze robot.

§2
Terminy wykonania zamowienia
Zakonczenia robot nastapi nie pézniej niz do 31.08.2019r.
§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci zt brutto zt (stownie zt brutto:

). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w zataczniku do SIWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy 1 jego pozniejszej likwidacji, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

3. Strony ustalaja, ze podstawe do rozliczenia wykonanych rob6t stanowi¢ bedzie kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w sposodb narastajacy na podstawie zlozonej
oferty oraz obmiaréw wykonanych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji zawartych
w ofercie, tj. ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonane w tym okresie z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegala od ilosci przedstawionych
w przedmiarze robot- w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
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W przypadku wystapienia robot innego rodzaju niz w przedmiarach robo6t (tzn. takich, ktoérych

nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania

przedmiotu zaméwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie kosztoryso6w powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

1 Zamawiajacego. Kosztorys te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a/ ceny czynnikoéw produkceji (R-g, M, S, Ko, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b/ w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej pozycji w oparciu o zapisy pkt. a/,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie),

¢/ podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy do calkowitego wykonania przedmiotu zamowienia wystapi koniecznosé

wykonania robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia (tzn. takich robdt, ktorych nie dalo sig
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), rozpoczecie wykonywania tych rob6t moze nastapié¢
jedynie na podstawie ,,protokotu konieczno$ci”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia ,,protokotu koniecznos$ci” przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysach ofertowych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy.

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, nastagpi zgodnie z oferta zlozong przez
Wykonawce. Pierwsza ptatnos$¢ nie moze by¢ zrealizowana wcze$niej niz po 15.01.2019 roku.
Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt dostawe energii elektrycznej i wody.

Platnos$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajagcego faktur wraz z podpisanymi
protokotami odbioru robdt bez zastrzezen.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota
wynagrodzenia.
§4
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) Urzadzenie i likwidacja placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

3) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze pdz. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

4) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

5) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdbw wlasnych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

7) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, nawierzchni lub instalacji;

8) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie wyznaczonym przez zamawiajacegO, technicznie uzasadnionym i
koniecznym do ich usunigcia;

9) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

10) Opracowanie wilasnym kosztem i staraniem oraz uzgodnienie tymczasowego projektu
organizacji ruchu oraz oznakowanie robot zgodnie z ww. projektem organizacji ruchu;

11) Zapewnienie sprawowania nadzoru archeologicznego wraz z opracowaniem i przekazaniem
operatu z prowadzonego nadzoru archeologicznego do Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow;

12) Ubezpieczenie prac z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Warto§¢ ubezpieczenia powinna
wynosi¢ 10 % warto$ci zadania. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty oraz wszelkie mienie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy-
przynajmniej od ognia, zalania i1 kradziezy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow osob
trzecich, powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

13) Ponoszenie kosztow niezbednych do realizacji zadania wyszczegdlnionych w rozdziale

XXII SIWZ.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajagcego, po Wwczesniejszym, cO najmniej
trzydniowym powiadomieniu o planowanym terminie.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobligowany do przedstawiania Zamawiajagcemu do
akceptacji wnioskow materiatowych w zakresie materialow przewidywanych do wbudowania
wraz z odpowiednimi atestami i certyfikatami. Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiajacego
wniosku materialowego bedzie podstawg do mozliwosci wbudowania materiatu na budowie.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastgpujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot) oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usuni¢gcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§6

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w §2 niniejszej umowy),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 i w tym zakresie niniejsze postanowienie
umowy uzyskuje samoistny byt niezaleznie od skutkéw dokonanego odstgpienia od umowy,

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien op6znienia;

e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto;

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto;

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto;

h) za nie wystapienie do Zamawiajacego o zgodg, o ktorej mowa w § 8 ust. 5 w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1.

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 okoliczno$ci Zamawiajacy zawiadomi o tym
pisemnie Wykonawcg listem poleconym, podajac wysoko$¢ naliczonych kar umownych, zgodnie

z wyze] wymienionymi zasadami, a nast¢gpnie moze potraci¢ je w okreslonej wysokosci z

wierzytelno$ci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
5. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy ani tez dokonywac¢ zadnych potracen.
§7
Umowne prawo rozwiazania umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust.l1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito rozwigzanie umowy,

4.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, w
terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien rozwigzania
umowy,

4.3. Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty rozwigzania umowy oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania umowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
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moze rozwigza¢ umowe, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku kiedy wystapi istotna
zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -—odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czgsci zamdwienia, wskazang
w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
Z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Na podang w wust. 1 czg$¢ zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
Z podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zgltosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 8,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w przewidzianym umowg terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
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lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 6.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, a ktorych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaty
zaakceptowane przez Zamawiajacego lub przedlozone Zamawiajacemu w przypadku, gdy
przedmiotem tych umow sa dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty Zamawiajacy rozumie
»O$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z
tytulu wykonania i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca lub dokumenty
ksiegowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajace zaptatg naleznego im
wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa W ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu
platnosci ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich
wymaganych dowodow zaptlaty, $wiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu
rob6t w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy

(e RVETETIIVIVIVY

&:\ wielen_um@uwokiss.pl



Burmistrz Wielenia

17.

18.

19.

faktury/rachunku jest zawieszenia naliczania odsetek z tytulu braku jej ptatnosci w terminie a
wskazang fakture/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o
braku dotrzymania przez Zamawiajacego terminu platno$ci — Zamawiajacy nie pozostaje w
opOznieniu.
Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej
jakosci lub dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do
Wykonawcy na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.zm.), ktére nie naruszaja praw i obowigzkoéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych
Z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§9

Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia jest zobowigzany do zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace tj. 0sob
wykonujacych czynno$ci w ramach niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w Opisie przedmiotu
zamoOwienia SIWZ, gdzie wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz.1666) wskazanych przez Zamawiajacego w Opisie przedmiotu zamowienia SIWZ.

1)

2)

3)
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Wymoég zatrudniania przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce osob
zatrudnionych na umowg¢ o prace dotyczy osob wykonujacych roboty wskazane w Opisie
przedmiotu zamowienia SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu list¢ osob
zatrudnionych na umowe o prac¢ w zakresie czynnosci wskazanych w Opisie przedmiotu
zamowienia. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych na umowe o prace w trakcie realizacji
umowy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest aktualizowac
liste 1 przekaza¢ ja Zamawiajacemu.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajagcego watpliwosci co do aktualnosci przekazanej
Zamawiajacemu listy osob zatrudnionych na umowg¢ o pracg, sposobu ich zatrudnienia,
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest na pierwsze zadanie
Zamawiajacego przedlozy¢ zaktualizowang list¢ osob zatrudnionych na umowe o prace w
zakresie wskazanym przez Zamawiajacego wraz ze stosownymi dokumentami do wgladu.
Dokumenty do wgladu od oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce,
podwykonawce, dalszego podwykonawce sg odpowiednio:

a) kopia umowy o prace,

b) inne dokumenty dopuszczajagce do wykonywania powierzonych im czynno$ci (jezeli
dotyczy).
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4) Na Wykonawcy cigzy obowiagzek zapewnienia aby rowniez podwykonawcy 1 dalsi
podwykonawcy spetiali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na umowe o prace.

5) Informacje wrazliwe wynikajace z przekazywanych dokumentow podlegajace ochronie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych winny by¢
zanonimizowane.

§10
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu lat r¢kojmi oraz lat gwarancji za wady na

wykonane roboty liczac od daty odbioru koncowego.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji i rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu rgkojmi 1 gwarancji.

§11
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
Z ustawg Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmiany umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzsze] starannos$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢
w szczegolnosci zdarzenia i okolicznoéci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne,
rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne osoby -nie zwigzane z realizacjg inwestycji itp.);

b) wystapienie robot dodatkowych, zamiennych ktore wstrzymujg lub opozniajg realizacje
przedmiotu umowy;,

c) koniecznos$ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wplyw na termin
zakonczenia inwestycji,

1) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy dzialajac z nalezyta
starannoscig nie mogl przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w
realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) 1 nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nie wptywa na
zmian¢ wynagrodzenia.

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastgpstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan organow panstwowych
(ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku);

3) Zmiana 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku
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mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wowczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spetniajgcych co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
przeprowadzonego postepowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zmawiajacego;

4) Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w

tresci oferty ztozonej przez Wykonawce, w przypadku, gdy Wykonawca polegal na zasobach
podwykonawcy (wiedzy i1 doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zaméwienia, zdolnosciach finansowych). W celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenia przedmiotowego zamowienia, zmiana podwykonawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca spetnia co najmniej takie warunki jak
podano w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia dla przeprowadzonego postgpowania;

5) Zmiana 0s6b wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiajacego w przypadku braku

mozliwos$ci nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

6) Zmiana danych zwigzana =z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (danych

3.

4,
1)
2)
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teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego), zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie
tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawa Prawo
zaméOwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy;,
z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zaméwien publicznych jest
niewazna.

§12
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

SIWZ — zatacznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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