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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWAr .......

zawarta w dniu ............ 2018 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawceg”
zostala spisana umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1.

1. Podstawg zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej z przylqgczami dla wsi Hamrzysko, Biata wraz z rozbudowg i
modernizacjq stacji uzdatniania wody w m. Rosko”

1.1. zadanie nr | - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z
podlgczeniem do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku
przy ulicy Cmentarnej oraz wybudowanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m®:
1.2. zadanie nr Il - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami dla wsi Hamrzysko,
Biala wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku.

2. Integralnymi cze¢$ciami umowy sa:

2.1. dla zadania nr | - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z

podlgczenie do istniejqcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku

przy ulicy Cmentarnej:

a) Program Funkcjonalno- Uzytkowy- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z
projektem wraz z podlaczeniem do istniejacej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciagu
technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej,

b) Projekt budowlany i wykonawczy- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zbiornik wody
wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

¢) Przedmiar robot- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku (zbiornik);

d) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robot- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Rosku (zbiornik),

e) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

) SIWZ zdnia ...........ccoeuunnnne. r. wraz z zatgcznikami, Stanowigca zalacznik nr 6 do umowy.

2.2. dla zadania nr ll- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi

Hamprzysko, Biata wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

a) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,

Biata i Mezyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa pompownia wody
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wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

b) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Mezyk wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody w Rosku- sie¢ wodociggowa rozdzielcza,
przylacza wodociggowe,

¢) Przedmiar robo6t sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami dla wsi Hamrzysko i Biala,

d) Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robo6t- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
wraz z przytaczami dla wsi Hamrzysko i Biata, gm. Wielen,

e) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Mezyk wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres uzupehiajagcy- sie¢
wodociggowa rozdzielcza, przytacza wodociagowe,

f) Przedmiar robot sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko i1 Biata,

g) Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi Hamrzysko,
Biata i Mezyk gm. Wielen- zjazd z drogi powiatowej 1339 P,

h) Oferta Wykonawcy, stanowigca zalacznik nr 14 do umowy,

i) Zatgcznik nr 15- SIWZ Z dnia ...ovvveeeiiiiiiie e r.

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi
Hamrzysko, Biata wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w m. Rosko”, ktory
sktada si¢ z dwoch zadan:

1.1. zadanie nr | - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z
podlqczeniem do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku
przy ulicy Cmentarnej oraz wybudowanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m®:
1.2 zadanie nr Il - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi Hamrzysko,
Biala wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

2. Szczegotowe okreslenie przedmiotu umowy zawiera dla zadania | zataczniki nr od 1 do 6 oraz
dla zadania nr 11 zataczniki nr od 7 do 15 do umowy.

§3.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony w §2 w

zadaniach nr1i 2.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy dla:

2.1. zadania nr | zgodnie z:

a) Programem Funkcjonalno- Uzytkowym- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z
projektem wraz z podlaczeniem do istniejacej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciagu
technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wybudowanie zbiornika na wode o
pojemnosci uzytkowej Vu=150 m?,

b) Projektem budowlanym i wykonawczym- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku-
zbiornik wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

¢) Przedmiarem rob6t- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku (zbiornik);

d) Specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru rob6t- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Rosku (zbiornik),

e) Obowigzujacymi przepisami i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.
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2.2. zadania nr Il zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociaggowej rozdzielczej dla wsi
Hamrzysko, Biata i Mezyk wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa
pompownia wody wraz z infrastruktura towarzyszaca,

b) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi
Hamrzysko, Biata i M¢zyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- sie¢ wodociggowa
rozdzielcza, przylacza wodociggowe,

¢) Przedmiarem robot sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko i Biata,

d) Specyfikacjg techniczng wykonywania i odbioru robéot- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
wraz z przytaczami dla wsi Hamrzysko i Biata, gm. Wielen

e) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej dla wsi
Hamrzysko, Biata i Mezyk wraz z rozbudows stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres dodatkowy-
sie¢ wodociggowa rozdzielcza, przytacza wodociagowe,

f) Przedmiarem robot sieci wodociaggowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko 1 Biata,

g) Projektem budowlanym i wykonawczym- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla wsi
Hamrzysko, Biata i Mezyk gm. Wielen — zjazd z drogi powiatowej 1339 P

h) Obowigzujacymi przepisami i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;..

3. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czgsci robot przedmiotu zamowienia podwykonawcom
po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore bedzie
realizowal przy pomocy podwykonawcow.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamdwienia okreslonego
Umowa zawarta pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac¢ personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawiazujacg do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji,
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawceg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

10. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy 0 podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 8,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na
podstawie Umowy.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w przewidzianym umowg terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminoéw okreslonych tag umowa.

§ 4.

1. Realizacje przedmiotu umowy dla zadania nr 1 i 2 Wykonawca rozpocznie w dniu .................. r.
Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem robot, przekaze Wykonawcey teren robot.
Powyzsze czynnosci zostang potwierdzone w formie protokotu przekazania.
2. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminie:
2.1. zadanie nr I- Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z
podlgczeniem do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku
przy ulicy Cmentarnej oraz wybudowanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m®
do dnia 29.11.2019 r.
2.2. zadanie nr ll- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylqgczami dla wsi Hamrzysko,
Biata wraz z rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

- | etap do dnia 29.11.2019 .

- 1l etap do dnia 29.05.2020 .
3. Przez zrealizowanie umowy nalezy rozumie¢ zakonczenie wszelkich robot budowlanych,
porzadkowych i nastepnie po ich wykonaniu zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania
odbioru, z zastrzezeniem postanowien § 8 niniejszej umowy.

§ 5.
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1. Wykonawca ponosit bedzie wszelkie koszty dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a/ optaty za czasowe sktadowiska urobku,

b/ likwidacji skutkoéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy,

¢/ zuzycia wody 1 energii elektrycznej,

d/ ubezpieczenia,

e/ zabezpieczenia terenu robot,

f/ odszkodowania za zniszczenie zieleni,

g/ materiatObw o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i1 uzytkowych nie gorszych od
podanych w projekcie,

h/ koszty zajecia pasa drogowego oraz innych gruntow na czas realizacji robot,

I/ koszty nadzoru archeologicznego,

j/ wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2. Wykonawca ubezpieczy prace z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Warto$¢ ubezpieczenia powinna
wynosi¢ 10 % wartosci zadania.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty oraz wszelkie mienie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy-
przynajmniej od ognia, zalania i kradziezy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow osob trzecich,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 6.
1. Strony ustalaja, ze:
1.1. dla zadania nr | obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamoOwienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ceny

ryczaltowej za Kwote: ... ztotych netto, (stownie zl. netto:
............................................................. ) + plus nalezny podatek VAT ..................... zL
(stownie zt.: ... ), lacznie z podatkiem VAT ...cccevviiiiiiniiiiiininnnnne.
zh (stownie zh brutto: ... ).

1.2. dla zadania nr Il obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoOwienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ceny

ryczaltowej za Kwote: ... ztotych netto, (stownie zl. netto:
............................................................. ) + plus nalezny podatek VAT ..................... zL
(stownie zt.: ... ), lacznie z podatkiem VAT ...cccvvviiiiiiniiiiininnnne.
zh (stownie zt. brutto: ... ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 1 w ust. 1.2, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
projekcie 1 przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w zalacznikach do SIWZ 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy i jego pozniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.
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3. Koszty przylaczenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robot, ubezpieczenia
terenu robot, niezbednych badan, pomiardow, koszty wywozu, sktadowanie i utylizacji gruzu i
odpadow, nadzoru archeologicznego obcigzaja Wykonawcg.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji zestawienie rzeczowo-
finansowe przedmiotu umowy okreslonego w §2 w zadaniach nr 1 i 2.
2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowo wykonanych prac dla przedmiotu umowy
okreslony w §2 w zadaniu nr 1 i 2, po bezusterkowym odbiorze czesciowo wykonanych prac przez
Inspektora Nadzoru do wysokosci 60% wartosci zadania.
3 Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po odbiorze na podstawie faktury wystawionej
po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Faktura musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
4. Nalezno$¢ wynikajacg z faktury Zamawiajacy przeleje na konto Wykonawcy w terminie do
................... dni od daty otrzymania faktury.
5. Dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.
6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), strony ustalaja nastepujace zasady platnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wylacznie pod warunkiem przedlozenia przez Wykonawce wraz
z faktura dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych os$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajacego ta zaplate.
b) Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o
wysokos$ci 1 terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom).
§8.
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) Odbior koncowy.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego, po wczesniejszym, co najmniej trzydniowym
powiadomieniu o planowanym terminie.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.
4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.
5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastgpujace dokumenty:
- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).
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6. Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuni¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek Stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot.

§9.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .........
miesiecy, liczac od daty koncowego, bezusterkowego odbioru robot.
2. W okresie r¢gkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i
usterek w terminie do 14 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji
1 rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

§ 10.
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresie
wynikajacym z zawartej migdzy stronami umowy.

§11.

1. Dla zadania nr | Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w  osobie
................................................ posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlami w zakresie sieci instalacji, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

2. Dla zadania nr Il Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w  osobie
................................................ posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlami w zakresie sieci instalacji, 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im rdwnowazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

§12.
1. Strony postanawiaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
okreslonych w umowie bgdg naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
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a/ za opOznienic w wykonaniu przedmiotu zaméowienia okreslonego w §2 w zadaniu nr 1 lub 2 - w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.1 lub 1.2
za kazdy dzien opdznienia,

b/ za opdznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia
okreslonego § 2 w zadaniu nr 1 lub 2w lub w okresie gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto o ktorym mowa w § 6 ust.1, pkt. 1.1 lub 1.2 - za kazdy dzien opdznienia liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad wilacznie,

¢/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow,

d/ za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazda nieprzediozonag kopi¢ Umowy lub jej
zmiany.

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Kazda ze stron zaptaci kare umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z jej winy. Odstapienie od umowy powinno nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o przyczynie umozliwiajacej odstgpienie, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezaleznie od roszczen przystugujacych z tytulu kar umownych
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku wystgpienia szkody
przenoszacej wysoko$¢ kar umownych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajagcego obowigzuja nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita od umowy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, oraz prac
zabezpieczajacych.
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8. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku:

a/ wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy,

b/ ogloszenia upadtosci Wykonawcy,

¢/ zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny,

e/ Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz 7 dni.
9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a/ Zamawiajacy jest w opdznieniu w realizacji faktur za okres dluzszy niz 2 miesiace,

b/ Zamawiajacy odmawia bezzasadnie odbioru robdt przez okres dtuzszy niz 14 dni.
10. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki w wysoko$ci ustalonej ustawowo, w razie
nieterminowej zaplaty faktury przez Zamawiajacego.
11. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystgpieniem do realizacji robot- Wykonawca
w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia o0s6b wykonujacych
czynnoSci: instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, tj. o$wiadczenia oséb wykonujacych ww.
czynnos$ci, potwierdzajace ze osoby te s3a zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Nie
przedstawienie we wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o$wiadczen
niekompletnych, nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynno$ci moze by¢ podstawa
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych, zgodnie z trescig umowy oraz SIWZ.
12. Na etapie realizacji umowy- Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu
1 sposobu zatrudnienia o0sOb zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w SIWZ, tj. o§wiadczenia zatrudnionych 0s6b o zatrudnieniu na umowe¢ o prace, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umoéw o prace zatrudnionych osob.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego
okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.
13. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w ust. 11 1 12 powyzej
Wykonawca placi¢ bedzie kazdorazowo kar¢ w wysokosci 500,00 zt. W przypadku nie zatrudnienia
przy realizacji wymaganych czynno$ci osOb na podstawie umowy o prace, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaplacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 1,0% catkowitego
wynagrodzenia, za kazdg osobg¢ zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.
14. Nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
15. Informacje wrazliwe wynikajgce z przekazywanych dokumentow podlegajgce ochronie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych winny by¢ zanonimizowane.

§13.
1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ 10 % warto$ci umowy brutto, tj.
kwote .....ocvvviiinnn.. zth.
2. Wykonawca wnidst wymagane ZNWU W fOrmie ..........cccoeevvevieriieienieieeieceeee .
3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia o warto$ci ....................... zt.

przeznacza si¢ jako gwarancje¢ zgodnego z Umowa wykonania robot, a pozostate 30%
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zabezpieczenia 0 wartosci ............... zh. stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutlu

gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w Il etapach:

4.1. w | etapie - 70% jego wartosci w terminie do 30 dni po koficowym bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy;,

4.2. w Il etapie - 30% jego wartosci w terminie do 15 dni po uplywie okresu gwarancji i
bezusterkowym przegladzie.

5. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone z naleznymi odsetkami, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na konto Wykonawcy.

§ 14.

1. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Nie dopuszcza
si¢ mozliwos$ci wprowadzania zmian do zawartej umowy, oraz wprowadzania nowych postanowien,
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa Zamowien Publicznych. Wtasciwym do rozpatrzenia sporéw wyniklych na tle realizacji
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15.
1. Zamawiajacy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy
prawo zamowien publicznych w nast¢pujacych przypadkach:
1.1. zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku:
a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub 0s6b indywidualnych gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkow
technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji 1 tylko o okres trwania tych czynnosci organow
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci; przesunig¢cie terminu wykonania umowy nastgpi o czas niezbedny na ustanie ww.
czynnikow,
b) gdy nastgpi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami
lub osobami, ktérych opinia lub zgoda be¢dzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci;
c) wydtluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres
zwigzania oferta wynikajacy z pierwotnej tre$ci ogloszenia o okres przekraczajacy podstawowy
termin zwigzania oferta,
d) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunigcia,
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e) zmiany przepisOw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucajg - W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas niezbgdny
do uzyskania tych dokumentow,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w okreslonym pierwotnym
terminie np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnoSci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania
sity wyzszej oraz potrzebny do usunie¢cia skutkow tego dzialania,

g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie
prac budowlanych lub spelieniec wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w
dzienniku budowy- w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

h) wystapienia robot dodatkowych stanowigcych zamowienie dodatkowe, ktoérych wykonanie
stalo si¢ konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych do przewidzenia na
etapie projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbgdne do realizacji i zakonczenia
zamoOwienia podstawowego- w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas niezb¢dny do wykonania zaméwienia dodatkowego,

1.2. zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnos$ci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznoséci:  niesprzyjajace  warunki  atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagce wykonywanie robdt
budowlanych; przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen
itp.; ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztuka budowlang w szczeg6élno$ci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich cze¢sci,

c) zdolnosci platnicze, warunki organizacyjne,

d) okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

Powyzsze okoliczno$ci moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas na ktory w/w okoliczno$ci wstrzymaty realizacje
umowy.

e) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydluzony o czas
niezbedny do uniknigcia lub usuniecia kolizji,

f) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynnosci oraz czynnos$ci okreslonych
przez uprawnione organy,
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g)w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczego6lnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony, o czas na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

h) w przypadku konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w takim
przypadku termin wykonania umowy zostanie wydtuzony o czas niezb¢dny do wykonania ww.
rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy o ile jest to
konieczne,

2. Zmiana sposobu spetnienia $§wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposob spetnienia $wiadczenia nastgpi
w oparciu o konieczne rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) konieczno$ci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych
/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych sprzgtu, urzadzen,
rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie¢
niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materialdw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami
uzytkowymi lub  funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwigkszeniem
bezpieczefistwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy, postepem technologicznym lub
zmiang obowigzujacych przepisow; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem
zmiany na materiaty, urzadzenia i sprze¢t, posiadajace co najmniej takie parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawg wyboru oferty (jak te wskazane w
dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamowienia zastosowane zostang lepszej
jakosci materiaty budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwigkszania ceny.

c) zmian legislacyjnych przepisow aktow prawnych normujacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w szczegdlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposob spelnienia
$Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki ktore lacznie: skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia Robot biorgc pod uwage wymogi technologiczne determinujace
wykonanie poszczegdlnych Robot Budowlanych;

a) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujaca przeszkodami powodujacymi konieczno$¢ wstrzymania robot jest wigksza od
sredniej miesigcznej dla danego miesigca z ostatniego pigciolecia, liczac wstecz od daty
zlozenia Oferty.

b) W przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w
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szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob
wykonania przedmiotu umowy lub materiaty i technologia realizacji Robdt lub lokalizacja
obiektow budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usunig¢cia kolizji 1
pozwalajacym na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktoéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty lub wysoko§¢ wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i1 udokumentowanych kosztow pozo-
stajagcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

4. W przypadku zaistnienia innych okolicznos$ci bez wzgledu na ich charakter w tym lezacych
po stronie Zamawiajacego skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, o ile ich pojawienia si¢ nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od
Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym lub technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana
sposobu wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg.

6. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okoliczno$ci. Za okres trwania tej okoliczno$ci (powodujacej wydtuzenie terminu realizacji
Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie.

7. W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow 1 ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, dopuszcza si¢ zmiane
wynagrodzenia jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce 1 zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie
szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych
warto$ci na koszty wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza
kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci przedstawic
zestawienie: - wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego
wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi, - wptywu zmiany stawki
podatku od towaréow i uslug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miala wpltyw, w ktérym
zostanie wskazana warto$¢ o jakag powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej warto$ci oraz jaki te zmiany wptyw na zaktadany zysk. Strony
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zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych
zastrzezenia Zamawiajacego. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w
ustepie 7 lit. a-c Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi
zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i
uzupelnien jesli uzupetlnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajagce do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupeitnienia
dokumentéw lub zlozenia wyjas$nien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem
przez zamawiajacego. Nie uzupelnienie dokumentow lub nie zlozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie posiadanych
dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej zlozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 7 lit. a-c powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajagcymi tg
zmiang. W przypadku uznania wniosku 0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawra aneks do umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w oparciu o przestanki
okre§lone w ustepie 7 lit. a-c obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym mowa
w zdaniu powyzej. W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ustgpie 7 lit. a warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto§¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 7
lit. b ceny jednostkowe ulegnag zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W
przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustgpie 7 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych za moéwienie na rzecz Zamawiajgcego.
8. Zmiany, o ktoérych mowa powyze] musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystgpujaca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o
takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

9. W przypadku wystapienia zmian o ktorych mowa w ust. 2 lit. a), mozliwa begdzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego a w
przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegétowym rozliczenie nalezy wykonaé
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej” z kosztorysu szczegoétowego,

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamienne;j”,

c¢) nalezy wyliczy¢ r6znice miedzy tymi cenami.

d) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUB (jako s$rednie) za
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okres ich wbudowania, e. podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda Katalogi
Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
10. Kosztorys ,,roznicowy” nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy
moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w
ciggu 5 dni poprawi kosztorys.
11. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9 Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
12. Wyliczenia kosztoéw opracowane zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 9 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych
Zmilan.
13. W przypadku braku konieczno$ci przebudowy przytaczy sieci zewne¢trznych mediow do
nieruchomos$ci, badZz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajagcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawey. Zamawiajacy zlozy w tym zakresie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy.
Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaka nalezy pomniejszy¢é wynagrodzenie w sytuacji o
ktérej] mowa w niniejszym ustepie , zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 9. W przypadku
koniecznosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spisza stosowny aneks do Umowy.
14. Zamawiajacy dopuszcza, za uprzedniag zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pismie zmiang
umowy w zakresie podwykonawstwa polegajaca na:
a) powierzeniu podwykonawcom innej cze$ci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
b) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;
¢) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;
d) wykonaniu przez Wykonawce czg¢s$ci zamdwienia, ktéra wezesniej byla wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.
15. Zmiany 0s0b petnigcych funkcje techniczne, w szczegolnosci kierownika budowy lub robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego nie sa zmiang umowy i wymagaja jedynie odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

§ 16.
Wykaz zalacznikéw do umowy:
1. dla zadania nr | - Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z
podlgczeniem do istniejgcej stacji uzdatniania wody o okreslonym ciggu technologicznym w Rosku
przy ulicy Cmentarnej oraz wybudowanie zbiornika na wode o pojemnosci uzytkowej Vu = 150 m®:
a) zatacznik nr 1- Program Funkcjonalno- Uzytkowy- wykonanie projektu studni i jej wybudowanie
zgodnie z projektem wraz z podlaczeniem do istniejacej stacji uzdatniania wody o okreslonym
ciggu technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wode
0 pojemnosci uzytkowej Vu=150 m?,
b) zalgcznik nr 2- Projekt budowlany i wykonawczy- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Rosku- zbiornik wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
¢) zatgcznik nr 3 - Przedmiar robot- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku (zbiornik);
d) zalacznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robot- Rozbudowa stacji
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uzdatniania wody w Rosku (zbiornik),

c) zalacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

d) zalgcznik nr 6 - SIWZ Z dnia ......ooveeeiiiiic e, r.

2. dla zadania nr Il - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami dla wsi
Hamrzysko, Biala wraz z rozbudowqg i modernizacjq stacji uzdatniania wody w Rosku

a) zatacznik nr 7 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla
wsi Hamrzysko, Biata i Mezyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- kontenerowa
pompownia wody wraz z infrastruktura towarzyszaca,

b) zalagcznik nr 8 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej dla
wsi Hamrzysko, Biala i Mezyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- sie¢
wodociggowa rozdzielcza, przylacza wodociagowe,

c) zalacznik nr 9 - Przedmiar robdt sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami dla wsi
Hamrzysko 1 Biala,

d) zalacznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot- Budowa sieci
wodociagowej rozdzielczej wraz z przytaczami dla wsi Hamrzysko i1 Biata, gm. Wielen,

e) zaltacznik nr 11 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
dla wsi Hamrzysko, Biata i Mezyk wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku- zakres
dodatkowy- sie¢ wodociggowa rozdzielcza, przytacza wodociggowe,

f) zalacznik nr 12 - Przedmiar robot sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami dla wsi
Hamrzysko i Biata,

g) zatacznik nr 13 - Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
dla wsi Hamrzysko, Biata i Mezyk gm. Wielen — zjazd z drogi powiatowej 1339 P,

h) zatgcznik nr 14 - Oferta Wykonawcy,

i) zalgcznik nr 15- SIWZ Z dnia ....ooooeoviiiiii e, r.

§ 17.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach, z tym ze dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

O Brars Oy
w I E L E N PRZYJAZZOI.I“SY ul. Kosciuszki 34
64-730 Wielen
/ —2018— % EEVWRZAD fax. 14867 2561021 3
) K wielen_um@wokiss.pl T
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