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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Przedmiot zamowienia:

Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Marianowo zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwanej dalej
SIWZ).

2. Zamawiajacy
Gmina Wielen
ul. Kosciuszki 34
64-730 Wielen

NIP: 763-210-94-91
REGON: 570791158

Strona www: www.bip.wielen.pl
E-mail: wielen UM@wokiss.pl

Godziny urzedowania: Pn. 8:00 - 16:00
Wt.— Pt. 7:30 - 15:30

3. Tryb udzielenia zaméwienia:

Zamowienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z pdzn. zmianami - dalej: "ustawa P.Z.P." lub p.z.p.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (dalej: "SIWZ")

4. Opis przedmiotu zaméwienia:

4.1. Nazwa zamowienia: Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci
Marianowo.

4.2. Nazwy i kody CPV:
- 45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.3. Zakres zamowienia obejmuje:

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi w miejscowosci
Marianowo w ilosci 4700 m? w zakresie : robot przygotowawczych, korytowania, wykonanie
podbudowy dolnej z kruszywa tamanego frakcji 0/63 o grubos$ci po zaggszczeniu 12 cm, wykonanie
podbudowy gornej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 8 cm,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym:

- 13dem®/m? frakcji 8-11 mm,

- 10decm®/m? frakcji 5-8 mm

- 8 dcm®/m? frakcji 2-5 mm

4.4. Zakres robot przewidziany do realizacji w nieprzekraczalnym terminie okre§lonym w umowie
do 15.09.2018r.

4.5. Przebudowa drogi ma by¢ dokonywana w ramach istniejacego pasa drogowego. Poczatek drogi
(0 +000,00) przy krawedzi drogi wojewodzkiej nr 174. Droga posiada¢ bedzie szerokos¢ jezdni 4,00
m, oraz pobocze gruntowe. Przy skrzyzowaniu z droga wojewoddzka szerokos$¢ jezdni na odcinku
25,00 m posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci 5,00 m celem bezpiecznego wjazdu 1 wyjazdu ze
skrzyzowania. Przej$cie do szeroko$ci 4,00 m na odcinku o dlugosci 15,00 mb. Promienie tukéw na
skrzyzowaniu R = 6,00 m 1 R= 9,00 m. Przebudowy drogi realizowana bedzie w obrebie dziatki nr
166/2, w obrgbie ewidencyjnym 0021 — Wielen Polnocny (whaczenie do drogi wojewodzkiej) oraz


http://www.trzcianka.pl/
mailto:inwestycje@trzcianka.pl

dziatka nr 22, w obrgbie ewidencyjnym 0014 — Marianowo, jednostka ewidencyjna 300208_5,
WIELEN — OBSZAR WIEJSKI.

4.6. Odwodnienie z drogi realizowane begdzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podluzne zapewniajace sprawne odprowadzenie retencyjne wody w przylegly
przepuszczalny teren.

4.7. Przyjeto spadek jezdni jednostronny o 1 =2%, spadek poboczy i=4 %. Na odcinku poszerzone;j
jezdni w obrebie skrzyzowania spadek daszkowy o 1 =2%.

4.8. Przyjeto wykonanie drogi o nastepujacej konstrukeji i technologii:

Jezdnia:

- szerokos$¢ 4,0 m oraz poszerzenie przy wlaczeniu do drogi wojewodzkiej — 5,0 m

- spadek i = 2%

-2cm - potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami

1 warstwa grysy frakcji 8/11 mm

2 warstwa grysy frakcji 5/8 mm

3 warstwa grysy frakcji 2/5 mm

Podbudowa

- szeroko$¢ 5,0 m raz poszerzenie przy wlaczeniu do drogi wojewddzkiej — 6,0 m

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$ci po zaggszczeniu 8 cm
stabilizowana mechanicznie

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 o grubosci po zageszczeniu 12 cm,
stabilizowana mechanicznie

4.9. Wymagania stawiane wykonawcom:

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ oraz zgodno$¢ z ustaleniami technicznymi i
jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia;

b) Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonania zamowienia uzgadniane bedg przez Zamawiajacego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny:

a) odpowiada¢ obowigzujagcym wymaganiom norm i przepisow

b) wykonawca podczas fakturowania powinien udokumentowa¢ pochodzenie wbudowanego
materiatu.

4.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudniania os6b na umowe o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce. W ramach przedmiotu $wiadczenia zamawiajacy wskazuje nastepujace
czynnosci, ktorych realizacja musi nastgpowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z p6zn. zm.) - roboty
drogowe.

4.11. Dokumentowanie zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane w poprzednim pkt czynnosci
bedzie polegato na:

a) Na etapie ofertowania - Wykonawca sktada oswiadczenie zgodnie z trescig Zalacznika 2.1. do
SIWZ.

b) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystgpieniem do realizacji robot - Wykonawca w
terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob wykonujacych powyzsze
czynnosci tj. o$wiadczenia osob wykonujagcych ww. czynno$ci, potwierdzajace ze osoby te s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww.
o$wiadczen, badz przedstawienie oswiadczen niekompletnych, nie obejmujacych wszystkich



wyspecyfikowanych czynno$ci moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodniez trescig wzoru
umowy stanowigcej zalacznik do SIWZ.

c) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego
w terminie 5 dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajagcemu raport na temat stanu
i sposobu zatrudnienia o0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w SIWZ, tj. o$wiadczenia zatrudnionych osOb o zatrudnieniu na umowe¢ o pracg, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw o prace zatrudnionych osob.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 2 dni roboczych 1 w formie przez Zamawiajacego
okreslonej, Wykonaweca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

4.14. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w pkt 4.13 SIWZ
Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 200 zt. W przypadku nie zatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci 0sob na podstawiec umowy o prace, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajagcemu, w wysokosci 10 % calkowitego
wynagrodzenia, za kazdg osobg¢ zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4.15. Nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajagcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

5. Oferty cze¢$ciowe, zaméwienia uzupelniajace, podwykonawstwo:
5.1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesSciowych w rozumieniu art. 2 pkt
6 p.z.p.
5.2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamédwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 p.z.p.
5.3. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamowienia.
5.4. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

5.5. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i 0séb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zadania.
Wykonawca dodatkowo musi okre§li¢ w ofercie zakres robdt (procentowo), ktory ma by¢

realizowany przez podwykonawcow.

5.6. Zgodnie z art. 36 b ust. 2 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby wykonawca powotal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz



podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

5.7. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamdwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25 a ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

5.8. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z

powierzenia wykonania czgs$ci zamowienia podwykonawcy.

5.9. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. Termin realizacji zamowienia

6.1. Umowa o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony

6.2. Termin wykonania zamowienia wynosi: od dnia podpisania umowy do 15.09.2018r.
7. Warunki udzialu w postepowaniu

7.1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu

oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatlu w postepowaniu.
7.2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreSlonej dzialalno$ci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepisow - Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie
wymagan.
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
o ile wynika to z odrgbnych przepisow - Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie
wymagan.
3) zdolnosci techniczna lub zawodowa,
Warunek zostanie spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej 2 zamowienia polegajace na budowie lub przebudowie
drog w zakresie nie mniejszym niz przedmiot zamowienia
b) dysponuje lub bedzie dysponowa¢ na czas realizacji zamoOwienia odpowiednio

wykwalifikowanym personelem.



W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia,
powyzszy warunek Wykonawcy musza spelnia¢ lacznie.

8. Przestanki wykluczenia z postepowania.

O Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku do ktorego
zachodzi ktorakolwiek z okolicznos$ci wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz wykonawce w
stosunku do ktérego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawo Zamoéwien

Publicznych.
O Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p.

0 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
p.z.p., moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodlprace z organami $cigania oraz podjgcie
konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si¢, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania

tego zakazu.

O Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1
szczegblne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace przedstawione dowody.

O Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania 0
udzielenie zamowienia.

9. Oswiadczenia i dokumenty jakie zobowiazani sa dostarczy¢ Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w

postepowaniu.
9.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert.
Oswiadczenia stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
0 nie podlega wykluczeniu;
O spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

9.2. Oswiadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w

formie pisemnej wraz z Ofertg (Zalacznik 3.1. i 3.2. do SIWZ).

9.3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie



internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowieni (Zalacznik 3.4. do
SIWZ).

9.4. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajag warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub

dokumentow.

9.5. UWAGA: Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejno$ci dokona oceny

ofert. a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktoérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza

nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu W postepowaniu.

9.6. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty budza
watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdcic si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na
rzecz ktérego dostawy byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.7. Po badaniu ofert pod katem spelniania przeslanek odrzucenia oraz po wstepnej
weryfikacji oSwiadczen dotyczacych spelniania warunkow oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p.

sktada nastepujace oswiadczenia lub dokumenty:

1. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w

postepowaniu:

a) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdIno$ci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac

tych dokumentéw - inne dokumenty.

b) Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,



w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia 1
wyksztatcenia niezb¢dnych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

Tresci oSwiadczen o jakich mowa w pkt 9.7.1 zostana przekazane tylko Wykonawcy
wzywanemu przez Zamawiajacego do ich zlozenia. Na etapie ofertowania nie nalezy

sklada¢ przedmiotowych dokumentow.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1
p.z.p. - odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno$ciach innych podmiotow w celu
potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu nalezy zalaczy¢ zobowigzania

wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (Zatacznik 3.3).

9.8. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 9.7.1)a) informacji dla Wykonawcy budza watpliwo$ci zamawiajacego, moze on
zwroécié si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty — w tym zakresie.

9.9. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9.7.2) sklada
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajace, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

9.10. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9.9. informacji dla wykonawcy, powinny by¢

wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.11. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wilasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktéorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej

dokument dotyczy, o udzielenie niezb¢dnych informacji dotyczacych tego dokumentu.

9.12. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).



10. Informacja dla wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotéow, na
zasadach okreslonych w art. 22 a p.z.p. oraz zamierzajacych powierzy¢ wykonanie czesci

zamoOwienia podwykonawcom.

10.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cze¢séci, polegaé na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotdw,

niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

10.2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, begdzie dysponowatl niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczego6lnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia (Zalacznik

3.3. do SIW2).

10.3. UWAGA: Zgodnie ze trescia art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane, do

realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.

10.4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze

za nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy.

10.5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na ktérego
zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkdéw
udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,

Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg, o ktorych mowa w pkt 10.1.

informacji dla wykonawcow

10.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okre§lonych w art. 22a p.z.p., bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
Zamawiajacy moze zada¢ dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;



2) sposob  wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane

zdolnosci dotycza.

10.7. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢
na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach

w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 9.2. informacji dla wykonawcy.

10.8. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czgSci  zamédwienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czgsci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcow oraz procentowag

warto$¢ zadania realizowang przez podwykonawcow.

11. Informacja dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia art. 23
p.z.p.
11.1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia Umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

11.2. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden z
nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy

wykazujg zgodnie z pkt 7.2. informacji dla wykonawcy.

11.3. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow, Oswiadczenia,
o ktorym mowa w pkt. 9.2 IDW sktada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamoOwienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie

warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.4. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie 0
przynaleznos$ci albo braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w

pkt. 9.3. sklada kazdy z Wykonawcow.

12. Sposéb komunikacji oraz wygania formalne dotyczace skladanych o$wiadczen



i dokumentow:

12.1. W postgpowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku -
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U. z
2013 1, poz. 1422 i z 2015 1, poz. 1844 oraz z 2016 r, poz. 147 i 615), z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 12.4. - 12.7. SIWZ. Oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazujg pisemnie pod
adres Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen, faksem 67 2561021 lub elektronicznie
na adres mailowy: zamowienia@wielen.pl, andrzejpietrzynski@op.pl

Inne zaadresowanie moze wplyng¢ na zite skierowanie pisma, co moze spowodowac
niezachowanie ustawowych termindéw z winy wnoszacego.
12.2. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zwigzku z toczacym si¢
postgpowaniem jest:

1) w kwestiach proceduralnych: Radostaw Janecki, fax. 67256 10 21 (e-mail:

zamowienia@wielen.pl)

2) w kwestiach dotyczacych opis przedmiotu zamowienia: Andrzej Pietrzynski fax. 67

256 10 21 (e-mail: andrzejpietrzynski@op.pl

12.3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej
W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda

ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

12.4. W postgpowaniu Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 9.1.informacje dla wykonawcy,

sktada si¢ w formie pisemnej albo w postaci elektroniczne;.
12.5. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

12.6. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, okresu
ich wazno$ci oraz form, w jakich dokumenty te moga by¢ sktadane (Dz.U. z 2016 1, poz. 1126),
zwanym dalej "rozporzadzeniem" skladane przez Wykonawce 1 inne podmioty, na
zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a p.z.p.

oraz przez podwykonawcdéw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

12.7. Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 10.2. informacje dla Wykonawcy nalezy zlozy¢ w

formie analogicznej jak w pkt 12.5. informacj¢ dla wykonawcy, tj. w oryginale.
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12.8. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz os§wiadczenia, o ktérych mowa
powyzej w pkt 12.6 informacji dla wykonawcy, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

12.9. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentoéw, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej.

12.10. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢
sporzadzone w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).
12.11. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdéw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o§wiadczen, wytacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
12.12. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

13. Udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.:
13.1. Wpykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres Zamawiajacego: Gmina
Wielen, ul. Kos$ciuszki 34, 64-730 Wielen oraz na adres poczty elektronicznej

zamowienia@wielen.pl, andrzejpietrzynski@op.pl.

13.2. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poézniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wptynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

13.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uplywie terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze

udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

13.4. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w pkt 13.2.

13.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie internetowe;.
13.6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych

wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego


mailto:zamowienia@wielen.pl
mailto:abrzezniak@wielen.pl
mailto:abrzezniak@wielen.pl
mailto:abrzezniak@wielen.pl

pOzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie

internetowe;j.

13.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o
zamoOwieniu bedzie niezb¢dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w oOfertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym

przekazano SIWZ oraz zamies$ci informacj¢ na stronie internetowe;.

13.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia 0

zamoOwieniu, Zamawiajacy dokona zmiany treSci ogloszenia o zamowieniu w sposob

przewidziany w art. 38 ust. 4a p.z.p.

13.10. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

14.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych

14.3. Zamawiajacy nie dopuszcza skltadania ofert wariantowych.

14.4. Oferte stanowi wypetniony Formularz "OFERTA" (Zalacznik 2.1. do SIWZ).

14.5. Wraz z OFERTA powinny by¢ zlozone:

1) OSWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW;

3) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow — wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu, z ktorej
bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by¢ zalagczone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

4) UWAGA: Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub
kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych dokumentow sktadanych wraz z oferta, chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyska¢ w
szczegolnosci za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji

dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2014 r, poz. 1114 oraz z

2016 r., poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.



14.6. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.7. Oferta oraz pozostale o$§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci

oraz opisu kolumn i wierszy.

14.8. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

14.9. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty i zalagcznikdw byly ponumerowane i1 parafowane.

Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.10.Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym razie
nie bedzie uwzglednione.

14.11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia si¢ informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, w sposob
niebudzacy watpliwos$ci zastrzegt, Zze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zatagczajac
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

14.12. Wszelkie informacje stanowigce tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r., Nr 153 poz. 1503
ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicg¢ przedsigbiorstwa, winny by¢
zalagczone w osobnym opakowaniu, w sposob umozliwiajacy tatwe od niej odlaczenie 1
opatrzone napisem: "Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepniac”, z

zachowaniem kolejno$ci numerowania stron oferty.

Uwaga: W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie
sktadania ofert), iz zastrzezone dane stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna,
iz nie zostala spelniona przestanka podjecia niezbgdnych dziatah w celu zachowania ich

poufnosci 1 dane te stang si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

14.13. Oferta powinna by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg 1
czytelna technikg oraz podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania firmy na

zewnatrz 1 zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

14.14. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.



14.15. Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i1 zlozy¢ w jednym
egzemplarzu. Ofert¢ nalezy umie$ci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym
odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢

oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen
»OFERTA na Przebudowe drég dojazdowych do gruntoéw rolnych w miejscowosci
Marianowo ”
nie otwiera¢ przed 28.06.2018r. godz. 10.30
Nazwa i adres skladajacego
oferte:

dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci)

14.16. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewaznosci przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢ opakowane tak, jak oferta, a

opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub

"WYCOFANIE".
15. Sposob obliczenia ceny oferty:

15.1. Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwigksza liczbe

punktéw w kryteriach oceny ofert.

15.2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ ofert¢ cenowa na Zataczniku 2.1. do SIWZ. W
OFERCIE nalezy poda¢ w szczegdlnosci

1) Laczng cene za realizacja zaméwienia:
2) Oferowany okres gwarancji jakosci (jest to element badany w ramach kryteriow
oceny ofert).

15.3. Skalkulowana przez wykonawce cena w odniesieniu do cato$ci przedmiotu zamdwienia

musi uwzglednia¢ wszystkie elementy jakie sg niezbedne do realizacji umowy.

15.4. Wykonawca okresli cene ofertowa na podstawie zapisow SIWZ.
15.5. Zamawiajacy nie narzuca sposobu opracowania oferty cenowej, podstaw wyceny 1 norm.
15.6.Cena catkowita powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce.

15.7. Ceng calkowitg nalezy poda¢ w ztotych z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.



Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
15.8. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane w ztotych (PLN).

15.9. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, zamawiajacy ~ w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby
obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

$wiadczenie be¢dzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazuje ich warto$¢ bez kwoty podatku.

15.10. Wzo6r formularza ofertowego zostal opracowany przy zatozeniu, iz wybodr oferty nie bgdzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o§wiadczenie o innej tresci, to winien
odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

16. Wymagania dotyczace wadium.

16.1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
17. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

17.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego ul. KoSciuszki 34, 64-730 Wielen,
kancelaria- parter- Sala Obstugi Klienta, stanowisko nr 1, do dnia 28.06.2018r. do godz. 10:00

17.2. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w wymagany sposob, Zamawiajacy nie ponosi
zadnej odpowiedzialno$ci za nieterminowe wplynigcie oferty. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za nieterminowe zlozenie oferty w szczegdlnoSci w sytuacji, gdy oferta nie
zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju

17.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 28.06.2018 r. 0 godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego, ul.
Kosciuszki 34, 64-730 Wielen, sala sesyjna- I pietro.

17.4. W przypadku ztozZenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Wykonawce oraz zwraca oferte po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

17.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jezeli ich podanie przez Wykonawcéw bylo wymagane
17.6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamowienia.

17.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieSci na stronie internetowej informacje
dotyczace: kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, firm oraz adresow

wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu



gwarancji 1 warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
18. Termin zwigzania z oferta.

18.1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu sktadania ofert.

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrocic si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktorym
mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

18.3. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe Odwolawcza orzeczenia.

19. Kryteria wyboru i sposéb oceny ofert oraz udzielenie zamowienia.

19.1. Oferty nie podlegajace odrzuceniu zostang poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w
ogloszeniu o niniejszym przetargu.

19.2. Zamawiajacy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiggnietej liczby punktow przyznanych
przez kazdego dokonujacego oceny cztonka komisji przetargowej w oparciu o kryteria i ustalong
punktacje do 100 (100 % = 100 pkt).

19.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie ponizsze

kryteria oceny ofert:

O Cena (C) - waga: 60 %o;

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ cen¢ oferty brutto podang w formularzu oferty,
zawierajaca wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamowienia. Najwyzszg liczbg punktow 60
pkt otrzyma oferta z najnizszg ceng brutto.

W kryterium ""C™ ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

PC = Cn/Cob x 60

Gdzie:
Pc - to liczba punktow za Kryterium cena

Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposrod wszystkich ofert nie podlegajqgcych odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

0 Okres gwarancji (G) - waga: 25 %:

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany przez Wykonawce w formularzu ofertowym.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, maksymalny 60 miesiecy liczac od daty odbioru

koncowego (podpisany przez Wykonawce 1 Zamawiajacego protokol odbioru koficowego robot).



Zaoferowanie okresu krotszego, jak i dtuzszego niz powyzej wskazane wartosci bedzie skutkowac

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
W kryterium ""G™ ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

G= Gob/Gn X 25
Gadzie:
G- to liczba punktow przyznanych Wykonawcy

Gob - okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Gn — najdtuzszy okres gwarancji, sposrod wszystkich ofert nie podlegajqgcych odrzuceniu

0 Termin platnosci faktury (Te)- waga: 15 %,

Ocenie zostanie podany termin ptatnosci faktury podany przez Wykonawce w formularzu ofertowym.
Minimalny termin ptatnos$ci faktury przez Zamawiajacego to 14 dni, maksymalny termin to 30 dni
(liczy si¢ od dnia wptywu faktury u Zamawiajacego).
W kryterium " T ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

TF = Tron/ Tt X 15
Gdzie:
Tk - to liczba punktow przyznanych Wykonawcy

Ttob - termin platnosci faktury zaoferowany w badanej ofercie

Tt — najdiuzszy termin ptatnosci faktury, sposrod wszystkich ofert nie podlegajgcych odrzuceniu

L.aczna ocena oferty:
OF = Pc +G+Tr

gdzie:
Pc — to liczba punktow za kryterium cena
G —to liczba punktow za kryterium okres gwarancji

Tr — to liczba punktow za termin platnosci faktury

OF — to oferta najkorzystniejsza

19.4. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwigksza liczbe punktow w
zastosowanych kryteriach.

19.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji dotyczacych

zlozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.



19.6. Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Wykonawcy, ktory nie ztozy wymaganych wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco

niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

19.7. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyltki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,

niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

19.8. Zamawiajacy odrzuci oferteg, jezeli wystapi, co najmniej jedna przestanka unormowana w art.
89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p.
20. Informacje o formalnosciach jakich nalezy dopelni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy.

20.1. Podpisanie umowy na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia nastgpi w terminie zwigzania oferta,
w sposob ustalony indywidualnie z Wykonawca, ktory zlozy oferte najkorzystniejsza pod wzgledem

kryteridow oceny ofert. Pozostale regulacje zawiera zatacznik nr 4 (umowa)

20.2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybrac ofert¢ najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia

postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p..

21. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy koszty zwiazane z uczestnictwem w

postepowaniu.

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote¢ stanowigca 10 % ceny brutto podanej w ofercie w

jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pieni¢znych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz.



1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

21.2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych ~w
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

21.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz = w
pieniagdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu tre$¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub porgczenia.

21.4. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych we Wzorze Umowy.

21.5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

21.6. Wyptata, o ktorej mowa w pkt. 21.5. informacji dla Wykonawcy nastepuje nie pdzniej niz = w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

21.7. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegdlnosci z

przygotowaniem i zlozeniem ofert ponosi Wykonawca skladajacy oferte.
21.8. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
22. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawne;j.
22.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw p.z.p.,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI p.z.p. Srodki ochrony prawnej wobec
ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.
22.2. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotlujacego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
22.3. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznoséci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie

odwolania.



22.4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.

22.5. Odwotujacy przesylta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogl on zapozna¢ si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig¢, iz zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z treScig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

22.6. Terminy wniesienia odwotania:

1) Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty

przestane w inny sposob.

2) Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkOow zamoOwienia na stronie internetowe;.
3) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.6.1.122.6.2. IDW wnosi si¢
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
4) Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pozniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia 0
udzieleniu zamoéwienia;
b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScil w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
22.7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
22.8. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote¢ lub dzien ustawowo wolny
od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
22.9. Szczegdlowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania regulowane sg wlasciwymi

przepisami Dzialu VI p.z.p.



22.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawcze, stronom oraz uczestnikom postepowania

odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

22.11. Skarge wnosi si¢ do sadu okrggowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego, za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
Czes¢ 2 - Oferta wraz z zalacznikami wchodzacymi w sklad oferty

zalacznik nr 2.1. - formularz ofertowy

zalacznik nr 2.2. - formularz cenowy

Cze$s¢ 3 — Zalaczniki dotyczace spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz pozostale zalaczniki

Czes$¢ 4 - projekt umowy

Czes¢ 5 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Czes¢ 6 — Dokumentacja

Rys. nr 1 — kopia mapy ewidencyjnej ze wskazanym odcinkiem drogi do realizacji w ramach

zadania
Rys. nr 2 — wlaczenie do drogi wojewddzkiej nr 174

Rys. nr 3 — przekr6j normalny



zalacznik nr 2.1

FORMULARZ OFERTOWY WY KONAWCY
na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

»Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Marianowo”

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N VAT R
SHEAZIDA. . .ot
N EELETONU/TAKS oot e e,

AATES B-MNAIL: oottt

N R EGON o e e e

2. Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje
Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.
3. Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia za cen¢ kosztorysowa:

/ wyszczegolnienie warto$¢ stownie
1
Cenarealizacji netto | ..ccccceevveeenene zt
(netto)
2
Warto$¢ podatku VAT | .o zt

3 | Cena realizacji tacznie z
podatkiem VAT | .., zt
(brutto)

4. SKEADAM na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia.




5. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamdwienia okreslony w dokumentacji przetargowej a
zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia.

6. Na wykonane roboty i zastosowane materialy udzielamy ............ miesi¢cy gwarancji, zgodnie z
warunkami podanymi w SIWZ;

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA - zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

8. Termin ptatnos$ci faktury ...... dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu

9. Oswiadczam, ze zapoznalisSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamowienia.

10. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

11. OSWIADCZAM, ze zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Czeéci 1 SIWZ pkt 4.11 do
realizacji zamdéwienia przy czynno$ciach okre§lonych w SIWZ zaangazuj¢ osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.
12. OSWIADCZAM, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamowienia jest nastepujacy:

(Wypekniaja jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
13. OSWIADCZAM, ze zapoznali$my si¢ ze wzorem umowy i zobowiazujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14. OSWIADCZAM, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowia
tajemnice przedsigbiorstwva w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliSmy w zatgczniku nr ................. do Oferty 1 zastrzegamy, ze nie moga by¢ one
udostepniane. Na potwierdzenie powyzszego zalagczamy stosowne wyjasnienia wskazujace, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa z wylaczeniem informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

15. OSWIADCZAM, ze wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego w zakresie podatku VAT.

16. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie'/ przy udziale podwykonawcow
w nastepujacym zakresie:



(Zakres robot powierzonych podwykonawcom wynosi .....(procent) cato$ci zadania )

17. WSZELKA KORESPONDENCIJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowa¢ na

adres:

18. Rodzaj przedsi¢biorstwa, jakim jest Wykonawca ( zaznaczy¢ wlasciwy opis)

0 Mikroprzedsigbiorstwo
0 Mate przedsiebiorstwo
0 Srednie przedsigbiorstwo

W przypadku Wykonawcoéw sktadajacych oferte wspolng nalezy wypetni¢ dla kazdego podmiotu
osobno.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktorego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Malte przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro przedsiebiorstwem ani malym
przedsiebiorstwem i ktore zatrudnia mniej niz 250 0sob i ktorego roczny obrot nie przekracza 50
milionow EUR. [lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

19. Inne informacje Wykonawcy:

Podpis wraz z pieczgcig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



zalgcznik nr 2.2

\ FORMULARZ CENOWY \

»Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Marianowo”

NAZWA VWYKONAWCY ....e.vviieieiiieie ettt et te e e s ta e tease e s aa e be e st e s teesteeneesbaeteaneesteenteaneesnaeneenneennes

AAIES VWYKONAWCY......c.eeeveeieeeie sttt sttt ettt e e es e s baetease e s te et e eseesteesseeneesbeenteanaesneesneeteaneenrens

Opis robot

Jednostka
miary

Ilos¢

Cena netto

VAT

Cena brutto

Roboty pomiarowe

km

1,150

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m® w
gruncie kategorii Il - 1V z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 2 km - wykonanie
koryta pod konstrukcje
nawierzchni - wywoéz namiaru
eruntu wraz z darning na
miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

700,00

Mechaniczne wykonanie
koryta na calej szerokoSci
jezdni w gruncie kategorii Il -
[V gtebokosci 10 cm - grunt z
koryta do wbudowania w
pobocze

4.770,00

Podbudowa z  kruszywa
tamanego frakcji  0/63 o
grubos$ci po zageszczeniu 12
cm,

4.770,00

Podbudowa z  kruszywa
tamanego 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 8 Cm

4.770,00

Powierzchniowe  utrwalenie
nawierzchni drogowych
emulsja asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 8-11 w

ilosci 13,0 dm®/m?

4770,00




Powierzchniowe  utrwalenie

nawierzchni drogowych

emulsja  asfaltowa grysem m? 4770,00 | cooviiiene Zh | ZH zt
kamiennym frakcji 5-8 w iloscil

10,0 dm3/m?

Powierzchniowe  utrwalenie

nawierzchni drogowych

emulsjag  asfaltowg grysem| m? 4770,00 | ccoovereneee Zh | A, 7t
kamiennym frakcji 2-5 w ilosci

8,0 dm3/m?

Plantowanie skarp i korony

nasypow - kat. gruntu I -1l -

pobocza m? 2300,00 | .ccoveeenee. Zh [ 7 S I zt
Inwentaryzacja  geodezyjna

powykonawcza szt 1,00 | e, 2 Ol NS Zb | zt

Podpis Wykonawcy




Zalacznik 3.1. do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w
postepowaniu
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przedmiotem ktdrego jest
» Przebudowa drog dojazdowych do gruntéow rolnych w miejscowosci Marianowo”
prowadzacego przez

Gmina Wielen, ul. Kos$ciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje

Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

O Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z
postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 p.z.p.
O Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z

postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.

(miejscowosc)

3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. P.z.p. (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.).

Jednoczes$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p.

ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(miejscowosc)

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktdrego/ych zasoby powotuje
si¢ W niniejszym postepowaniu, tj.:

(poda¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDQG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petlng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc)



Zalacznik 3.2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przedmiotem ktdrego jest
»Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Marianowo”
prowadzacego przez
Gmina Wielen, ul. Kos$ciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje

Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w

Czesci 1 pkt 6 SIWZ.

........................... ,dnia ...t
(miejscowosc)
(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

Zamawiajacego w Czesci 1 pkt 7 SIWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(miejscowosc)

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc)



Zalacznik 3.3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamoOwienia
W imieniu:

(pelna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach ktorego polega
Wykonawca)

zobowigzuje si¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu - wiedza i do§wiadczenie , potencjal kadrowy, potencjat ekonomiczno-

finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamowienia pod nazwg:

»Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Marianowo”
Réwnoczesnie oswiadczam:

1) udostgpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

2) sposob wykorzystania udostgpnionych przeze mnie zasobow bedzie nastepujacy:

3) zakres i1 okres mojego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastgpujacy:



4) bede realizowatl nw roboty budowlane , ktérych dotycza udostepniane zasoby odnoszace si¢

do warunkow udziatu, na ktorych polega Wykonawca :

(miejscowosc)

(podpis)



Zalacznik 3.4. do SIWZ

Oswiadczenia nie nalezy sklada¢ wraz z oferta. Oswiadczenie nalezy zlozy¢ w terminie 3 dni

od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji

otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa drog dojazdowych do

gruntéow rolnych w miejscowosci Marianowo”

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

1. Skladamy liste podmiotow, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej,

0 ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

(podpis)

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
4.
........................... ,dnia ......................T
(miejscowosc)
........................... ,dnia ......................T
(miejscowosc)

(podpis)



2. Informujemy, zZe nie nalezymy do grupy kapitalowej, 0 ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i

konsumentoéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.).

(miejscowosc)

(podpis)

(miejscowosc)

(podpis)



Zalacznik 4. do SIWZ

Umowa (Projekt)

zawartaw dniu .................... w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen
reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia — Elzbiete Rybarczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Gapskiej
zwang w dalszej czgsci umowy "Zamawiajacym'

zwanym w dalszej czesci umowy ""Wykonawcg"

a wylonionym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 2164 z p6zn. zmianami ).
0 nastepujacej tresci

§1

1. Zamawiajacy zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
»Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Marianowo ”
2 .Szczegodtowy zakres robot przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z
zalacznikami — stanowigca integralng cz¢$¢ umowy.
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci: SIWZ, Umowa, Specyfikacje techniczne, przedmiar.
4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy robodt okresla przedmiar robot.
5. Zalacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czgs$¢ sa:
5.1 Formularz ofertowy.
5.2. Formularz cenowy
§ 2.
Strony ustalaja nastg¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
- termin rozpoczgcia — 0od podpisania umowy
- termin zakonczenia — 15.09.2018r.
§ 3.
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytut zarzadu nieruchomosci w zakresie niezb¢dnym do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren robdt od dnia .............. r. w zakresie okreslonym
przedmiotem umowy.
3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem robot.
§4
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie ...............ccceevvenn. Inspektor Nadzoru dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.) oraz umocowaniem nadanym Mu umowa-zleceniem.
§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie robdt zapewni¢ na terenie robot w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong, uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz wykona
oznakowanie w obrgbie prowadzonych robot, zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu



drogowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na swoj koszt zabezpieczenie terenu robot. Po

zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren robot nie pozniej, niz do terminu odbioru

koncowego robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny 1 ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody z tytutu strat

materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci

cywilnej w czasie realizacji robot objetych umowg. Wykonawca powinien zawrzec
odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

4.1. roboty obj¢te umowa, materiaty, sprzet i mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

4.2.  odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych — wypadkow
dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami i przepisami sztuki

budowlanej z materiatow wlasnych. Zastosowane materiaty powinny spelia¢ wszelkie wymogi

Ustawy Prawo Budowlane art.10, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata

techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskich Norm oraz zgodnie z wtasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi.

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy (robot) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie  kosztorysowe w  wysoko$ci  ............. 7t brutto  (stownie
Zh e /100) tj, kwote .......... zt netto plus podatek

VAT w kwocie ................... zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmia-
rach robot, ktore byty zamieszczone w SIWZ 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera
ono ponadto koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu bu-
dowy i jego pdzniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwia-
zane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze podstawe do rozliczenia wykonanych robdt stanowi¢ bedzie kosztorys powy-
konawczy sporzadzony przez Wykonawce w sposob narastajacy na podstawie zlozonej oferty
oraz obmiaréw wykonanych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji zawartych w
ofercie, tj. ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci wyko-
nane w tym okresie z ksiazki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do cato$ci
wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy
ilo§¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionych w przedmiarze
robot- w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniej-
szone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofer-
towym.
W przypadku wystapienia robdt innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takich, ktoérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania przed-
miotu zamowienia, roboty te rozliczane b¢da na podstawie kosztorysow powykonawczych przy-
gotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Za-
mawiajacego. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:
a/ ceny czynnikéw produkceji (R-g, M, S, Ko, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,
b/ w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej pozycji w oparciu o zapisy pkt. a/,
brakujace ceny czynnikodw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako



srednie),

¢/ podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych begda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepniec wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia wystapi koniecznos$¢ wy-
konania robdt dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a ko-
niecznych do wykonania przedmiotu zamowienia (tzn. takich robot, ktorych nie dato si¢ przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy), rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastapic jedynie
na podstawie ,,protokotu koniecznosci”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia ,,protokolu konieczno$ci” przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak roéwniez sktadnikow cenotwor-
czych podanych w kosztorysach ofertowych.

8. Koszty przylaczenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robdt, ubezpieczenia
terenu robot, niezbednych badan, pomiarow, koszty wywozu, sktadowanie 1 utylizacji gruzu 1
odpadow obciazaja Wykonawce.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgloszenia Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru) terminu
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie
dopehit tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub dokona¢ odpowiednich odku¢ lub
otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

2. Wpykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikéw organdow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienie im niezbednych wymaganych
dokumentow.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy na
okres ... miesigcy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot.

§10

1. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie cz¢sci robot przedmiotu zamowienia podwykonawcom

po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore bedzie

realizowal przy pomocy podwykonawcow.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,



e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidtlowe wykonanie podzlecanej czesci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

4. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5. Zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentac;i,
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
pkt 6,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawceg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

c¢) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w przewidzianym umowg terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,



Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
11. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 8.
12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
14. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1.1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
okreslonego § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
1.2. za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i
usterek w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,
1.3.za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia okre§lonego § 7 ust. 1
1.4.za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Pod-
wykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
1.5.za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
1.6.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przed-
miotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
1.7.za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub
jej zmiany.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
2.1.za zwloke w przekazaniu terenu robot do terminu okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien
opOznienia,
2.2.za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody lub utraconej korzysci.
5. Podstawg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy beda przepisy
Kodeksu Cywilnego (art. 471).

\S)



§12

1. Strony ustalajg nastgpujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato§¢ przedmiotu
Umowy,

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowos¢ do
odbioru,

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawcg,

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1.4.1. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

1.4.2.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a/ jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub zleci¢ wykonanie podmiotom trzecim na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usu-
nigcie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznio-
nych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

O fakcie usuni¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestiono-
wanym jako wadliwym.
Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw obiektu po odbiorze koncowym - w
okresie gwarancji za wady, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin
usunigcia tych wad.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§13

1. Rozliczenia robot nastagpi po dokonanym odbiorze koncowym i przedstawieniu faktury
koncowej.

2. Dokumentami stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie protoko6t bezusterkowego
odbioru koncowego robot sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany przez Wykonawce.

§14

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedlug wystawionej przez niego faktury
w terminie do .... dni od daty doreczenia faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§ 15

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Wykonawcy:
1.1. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajgcemu:
2.1. Wykonawca nie rozpoczal robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 7 dni,
2.2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie



lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 1 miesigca od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

§ 16

1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ 10% wartosci umowy brutto, tj.

kwotg ............... 7.

2. Wykonawca wniost wymagane ZNWU w formie: ...............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i
bezusterkowym przegladzie pogwarancyjnym robot objetych umowa..
§ 17

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majgca zamiar

odstgpi¢ od umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych

Z niniejszej umowy na podmiot trzeci

§18

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robot
budowlanych, strony sa zobowigzane wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w formie reklamacji
do Zamawiajacego, ktéry jest zobowigzany pisemnie ustosunkowaé si¢ co do zasadnosci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

3. W razie nie udzielenia odpowiedzi w terminie Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na
droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpatrzenia sporu jest Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Wszelkie zmiany, postanowien niniejszej umowy, wymagajg formy pisemne] pod rygorem

niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach, z tym ze dwa egzemplarze otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.



Zalacznik 5. do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA'|
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI

»Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w: m. Marianowo
dz. nr ewid. 166/2i22."

BRANZA: DROGOWA

KOD WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIEN:

45.23.32.52.-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor

Gmina Wielen, ul. KoSciuszki 34 64-730 Wielen



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLO?A

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIA POTROJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przebudowie drog dojazdowych do gruntéw rolnych w
Marianowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
nastepujacymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

2) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

3) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4) D-05.03.08 Nawierzchnia potrojnie powierzchniowo utrwalana

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.45. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicOw i ew.
dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatdw 0raz robot.



1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej. i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do
odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roOwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci

przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub

calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.39. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom



naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przyjezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gldwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca we wlasnym zakresie opracowuje plan BIOZ, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robot oraz opracowuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptlynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w



tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbe¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera projektu i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkoéw zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciaggty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub



wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za wilasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodlta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i1 nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. \Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Whykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.



Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre$lone w SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie Statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mies zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.



(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalef,
f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci  beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiatly i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robodt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ Wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo§¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru konicowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST ,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
3. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszt wybudowania
objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(t) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).



b)
c)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych przy przebudowie drog
dojazdowych do gruntéw rolnych w Marianowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja technicznej (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,
uzupeknienie 0si trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw W sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mies $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mies dhugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,



dalmierze,
- tyczki,
- laty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomien Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych.

Robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej zalozono na kamieniach
granicznych. Rzedne wysokosciowe podano na projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) oraz na przekrojach
poprzecznych (rys. nr 4) w projekcie budowlanym.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6ot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji po wyro6wnaniu
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byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repem i jego rzgdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglo$ci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopodw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawegdzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz
1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Odbior robdt zwigzanych
z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.



5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01 .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
przy przebudowie drog dojazdowych do gruntow rolnych w Marianowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach i na calej szerokosci drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.



5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istnicjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. W celu poprawienia profilu podtuznego i poprzecznego oraz
lepszego odwodnienia drogi nalezy wykonac profilowanie, poprzez $cigcie wygdrowan i przesuniecie materiatu w
zanizone miejsca. Koryto nalezy wyprofilowa¢ mechanicznie. Z nadmiaru gruntu uzyskanego przy wykonaniu
koryta i przy profilowaniu drogi uformowa¢ pobocza po obu stronach drogi.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany do wykonania nasypéw lub wywieziony na odktad. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wilgotno§¢é gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Czgstotliwosé
oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszcezegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢
pomiarow badan i pomiar6w

1. |[Szerokos¢ i gltgbokos¢ koryta co 100 m

2. |Spadki poprzeczne co 100 m*/

3. |Rzedne wysokosciowe €0 100 m

4. |Uksztaltowanie osi w planie co 100 m*/

5. |Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podfoza  |w 2 punktach na dziennej dziatce robocze;j,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

* ' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta
6.2.1. Cechy geometryczne

6.2.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;.

6.2.1.2. Glebokos¢ koryta
Glebokos$¢ koryta i rzedne sprawdzac co 100 m osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomigdzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.2. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,00.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ roéwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.



7.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Iub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY

ZWIAZANE Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie przy przebudowie droég dojazdowych do gruntéw rolnych w Marianowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zaggszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotno$ei kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt iich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Na dolna warstwe podbudowy dopuszcza si uzycie kruszywa tamanego uzyskanego
w wyniku przekruszenia gruzu betonowego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania
podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo kamienne tamane niesortowane o uziarnieniu 0-63 mm na dolna warstwe
podbudowy o grubosci 15 cm i o uziarnieniu 0-31,5 mm na gérna warstwe podbudowy grubosci 10 cm.

Wymiar najwiekszego ziarna Kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 dla podbudowy zasadniczej.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 3. Do
wykonania podbudowy nalezy stosowac: uktadarki do kruszyw, walce ogumione, walce
gladkie statyczne lub wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywaé w sposob przeciwdziatajace jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.



Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997

Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wediug
Kruszywa tamane
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza

1. |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 | od2do12 PN-B-06714-15
2. |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15
3. |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16

%(m/m), nie wiecej niz
4, |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481

wiecej niz

5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu | 0d 30 do 70 | od 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %

6. [Scieralno$é w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714-42
a) S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 35
wigcej niz
b) S$cieralnosé czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, 30
nie wiecej niz
7. [Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz
9. |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714-37
wigcej niz PN-B-06714-39
10. |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-B-06714-28
%(m/m), nie wiecej niz
11. |Wskaznik no$no$ci wneS mieszanki kruszywa, %, nie 80 60 PN-S-06102
mniejszy niz: 120

a) przy zaggszezeniu IsC 1,00
b) przy zageszczeniu IsC 1,03

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uksztattowanie podbudowy powinno si¢ odbywaé¢ wedlug wczesniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.
5.2. Rozkladanie mieszanki Kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubos¢ po zageszezeniu byta zgodna z dokumentacja projektowa. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podbudowy

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zaggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyroéwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do uzyskania rownej powierzchni. Walowanie
powinno postepowac stopniowo 0d dolnej do gornej krawedzi podbudowy

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11 tj. nie mniejszy niz 1,03. Nosno$¢ nalezy sprawdzi¢ jedna z
podanych metod:

metoda obcigzen ptytowych
metoda ugie¢ sprezystych za pomoca belki Benkelmana pod kotem 50 kN. Wymagane ugiecie na
powierzchni zageszczonej podbudowy nie powinno przekroczy¢ 1,20 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 6.

6.2. Badania w czasie robét - no§nos$¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczace oceny no$nosci i zaggszczenia warstwy podbudowy podano wp. 5.3. Nalezy
wykonaé co najmniej 10 pomiaréw na 10000 m? lub wg zalecen Inzyniera.
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
odcinkach jezdni bez krawg¢znikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 20 cm.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
badan i pomiarow
1. [Szerokos¢ podbudowy 10 razy na km
2. |R6wnos¢ podtuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu lub planografem
3. |Spadki poprzeczne ** 10 razy na km
4. |Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m
5. |Uksztaltowanie osi w co 100 m
planie®
Grubos¢ podbudowy Podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce
6. roboczej,
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m’
Nosnos¢ podbudowy:
7 |- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m,
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja £+ 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.



6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i wynosi¢ 20 cm po
zageszczeniu. Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie moga przekroczy¢ + 10%,

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o  |Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod | Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zaggszezenia Is nig kotem, mm mierzony plyta o Srednicy 30 cm,
Whos mniejszy niz Mpa
nie mniejszym niz, %
40 kN 50 kN Od pierwszego Od drugiego
obciazenia E; obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz S cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezagcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie
warstwy na petna grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszcezenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbegdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t prze z
Wykonawce podbudowy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne" pkt 7. Jednostka obmiarowa jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,



dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w begbnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. ?wir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z thucznia kamiennego
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.08
NAWIERZCHNIA POTROJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1. WSTEP
31.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

31.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy przebudowie drog dojazdowych do gruntéw rolnych w Marianowie.

31.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obcigzonych ruchem od lekkiego do
cigzkiego.

31.1.4. Okreslenia podstawowe
31.1.4.1. Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na
kolejnym roztozeniu:
warstwy lepiszcza,
warstwy kruszywa,
drugiej warstwy lepiszcza,
warstwy drobniejszego kruszywa.
trzeciej warstwy lepiszcza
warstwy jeszcze drobniejszego kruszywa

31.1.4.2. Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

. MATERIALY
31.2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 2.

31.2.2.  Kruszywa
31.2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowaé grysy lub zwiry kruszone o waskich frakcjach
uziarnienia, spetniajagce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z norma PN-B-11112 i wytycznymi CZDP przy
jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszych SST.

Do potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé kruszywo tamane o frakcjach: od 2 mm do
5 mm; od 5 mm do 8 mm; od 8 mm do 11 mm

Dopuszcza si¢ stosowanie waskich frakeji grysow o wymiarach innych niz wyzej podane pod warunkiem,
ze zostang zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzacego ze skat
wapiennych.



Tablica 1. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy kruszywa i kategorii ruchu

Wyszczegblnienie wlasciwosci Kategoria ruchu
ciezki $redni,
lekko
sredni,

klasa kruszywa
| 1

Scieralno$é¢ w bebnie kulowym po pelnej liczbie 25 35
obrotow, ubytek masy nie wigkszy niz, %(m/m): (40) (45)
Scieralnos¢ w bgbnie kulowym po 1/5 pelnej liczby 25 35

obrotow, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po
pelnej liczbie obrotdéw nie wigkszy niz, %(m/m):

Nasigkliwo$¢ nie wicksza niz, %(m/m): 1,5* 2,0*
Mrozoodporno$¢ wg metody 10,0 30,0
zmodyfikowanej, ubytek masy nie wigkszy niz,

Onlmim):

* - dla zwirdéw kruszonych przyjeto takie same wymagania jak dla kruszywa tamanego (grysow). (

) - warto$ci podane w nawiasach dotyczg wylacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zalezno$ci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu

Wyszczegolnienie wlasciwosci Kategoria ruchu

ciezki sredni lekkosredni i
lekki

Gatunek kruszywa
1 2

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm odsianych

* * *
na mokro, nie wiecej niz, %(m/m): 0.5 0.5 0.5
Zawarto.sc frakcji podstawowej, nie mniej niz, 85.0 85.0 85.0
%(m/m):
Zawarto$¢ nadziania, nie wigcej niz, %(m/m): 8,0 8,0 8,0*
Zawarto$¢ podziarna, nie wigcej niz, %(m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz, 0.1 0.1 0.2
%(m/m):
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz, 15 0% 20,0% 25, 0%
%(m/m):

barwa cieczy nie ciemniejsza niz

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
wzorcowa

Zawartos¢ przekruszonych ziarn zwirowych nie ox ox
o ) - 10,0 15,0
wiecej niz, %(m/m):

* - wymagania zostaty zwigckszone w stosunku do normy PN-B-11112
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

31.2.2.2. Sktadowanie Kruszyw

Wykonawca zapewni skltadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze
odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego
sktadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek beda sktadowane oddzielnie, w sposdb
umozliwiajacy ich mieszanie si¢ zardwno w czasie sktadowania, jak rowniez tadowania i transportu.

31.2.3.  Lepiszcza
31.2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowa emulsje
asfaltowa C69 B3 PU, spehiajagca wymagania PN-EN 13808:2010 ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe, Zasady



klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, oraz zgodna z opracowaniem WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Tablica3. Wymagania dotyczgce kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do
powierzchniowych utrwalen

Wymagania Metoda badania C69 B3 PU lub
techniczne wg norm Jedn. €69 B4 PU
g y klasa Zakres wartosci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub4 Lub
70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71
Czas wyptywu dla ) 0 NPD
 2mm w 40°C PN-EN 12846 s
Czas wyptywu dla ) 1 TBR
 Amm w 40°C PN-EN 12846 S
Pozostatos¢ na sicie PN-EN 1429 9%(m/m) 3 Co0,2
0,5 mm
> : 4 0,5
Trwalo$¢ po 7_dn|ach PN-EN 1429 9%(m/m) ¢
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
- 1 TBR
Adheza PN-EN 13614 % pokrycia
WT-3 ZAL. 2 powierzchni 3 C90
Wymagania techniczne lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 4 C 150

31.2.3.2. Sktadowanie lepiszczy
Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonaweca jest zobowigzany przestrzegac nastepujace zasady:
- czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej wyprodukowania,
temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

.SPRZET
31.3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
31.3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykaza¢ sie
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
skrapiarek lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,
rozsypywarek kruszywa - do roztozenia kruszywa na nawierzchni,
walcoéw drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa.

31.3.3. Wymagania dla sprzetu
31.3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca si¢ stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w sktad ktorych wchodzi szczotka wykonana z
twardych elementow czyszczacych, stuzaca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen, oraz szczotka migkka
stuzaca do zamiatania i usuwania niezwiazanych ziarn kruszywa.

Ze wzgledu na duze pylenie powstajace w procesie czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w



urzadzenie pochtaniajace pyty oraz umozliwiajace czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.
31.3.3.2. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni roztozenie na jezdni
przewidzianej ilosci lepiszcza rownomiernie, zar6wno w kierunku podluznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
roéwnomiernego rozlozenia przewidzianej ilo$ci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie
parametrow takich jak:
temperatury rozkladanego lepiszcza,
ci$nienia lepiszcza w Kkolektorze,
obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki (szczeg6lnie doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do
6 km/h),
wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiada¢ zbiornik
izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiadac regulacje
wysoko$ci swego potozenia nad powierzchnia jezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokrycia nawierzchni
lepiszczem z dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza sie stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposazony w
dysze stozkowe. Zaleznoséci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrow takich jak:
cisnienie, obroty pompy predko$¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny bys zawarte w aktualnych
wynikach cechowania skrapiarki.

Skrapiarke mozna uzna¢ za przydatna do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozktadanego lepiszcza od iloSci zatozonych mieszcza si¢ w przedziale + 10% w kierunku podluznym i
poprzecznym.

31.3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typow
rozsypywarek kruszywa:
doczepna do skrzyni samochodu z kruszywem,
pchana przez samochod z kruszywem,
samojezdna,
doczepna do skrapiarki.

Ze wzgledu na konieczno$é uzyskania duzej doktadnosci dozowania kruszywa preferuje si¢ uzycie
rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarke kruszywa mozna uznaé za przydatna do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli
pomierzone odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie roznia sie od przewidzianej ilosci wiecej niz o 1 1/m?,
31.3.3.4. Walce drogowe

Do przywalowania kruszywa Wykonawca uzyje walcoOw ogumionych wyposazonych w opony o gtadkim
biezniku, ze statym ci$nieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto oraz lekkich walcow statycznych o
stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda one powodowaly miazdzenia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT
31.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
31.4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

31.4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wickszej niz 3 m®, a kazda przegroda powinna mies wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw
emulsji miedzy komorami.

Wyjatkowo, za zgoda Inzyniera, dopuszcza si¢ do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5.WYKONANIE ROBOT
31.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.



31.5.2. Zalozenia ogdlne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktory pozwala na uszczelnienie
istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej, natomiast nie wpltywa
na poprawg jej no$nosci i rownosci.

Nawierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana,
posiada¢ wihasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujaca si¢ duza jednorodnoscia pod
wzgledem twardosci 1 tekstury.

31.5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
31.5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejacej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza 1 wielkosci frakcji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nalezy oceni¢ stopien twardosci i teksturg powierzchni istniejgcej nawierzchni. Przy
ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzy¢ si¢ klasyfikacja zamieszczona w tablicy 5.

Przy okres$laniu stanu powierzchni dopuszcza si¢ stosowanie przez Wykonawce innych metod oceny stanu
nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

7 1)
Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni qubOkOS;;StekStury
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
I ; HS C 1,7
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate
2 l\!amgrzchma uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno- 1,2 CHS<1,7
bitumiczne porowate
Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno-
. . <
3 bitumiczne o strukturze zamknigtej bez wysiekow lepiszcza 0.8CHS<12
4 Naw1erzchn1g boga_ta w leplsgcze wykazujaca tendencje do 0,4CHS<0,8
wystepowania wysiekoéw lepiszcza lub zaprawy
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencja do pocenia
5 . . ) . HS<0,4
lub z licznymi remontami czastkowymi

1) Pomiar glebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dla uscislenia tego parametru.
31.5.3.2. Ustalenie ilosci grysow

Ustalenie rzeczywistej ilosci gryséw zaleca si¢ dokonaé zgodnie z opracowaniem ,,Powierzchniowe
utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" .

Ustalona wg wymienionego opracowania ilo$ci grysow dla podwojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni nalezy skorygowac:

dla pierwszej warstwy grysu 0 -5%,
dla drugiej warstwy grysu 0 +5%.
dla trzeciej warstwy grysu 0 +5%.
31.5.3.3. Ustalenie ilo$ci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu
charakteryzujacego si¢ jednorodnymi parametrami nalezy korzystania z wlasnego doswiadczenia
lub korzysta¢ z
zalgcznika Nr 1 do OST D-05.03.08 ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia"
pkt 5.

31.54. Zapewnienie przyczepnos$ci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowcezas, gdy
przyczepno$¢ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z norma BN-70/8931-08 bedzie
wieksza od 85%.

Jezeli przyczepno$¢ aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy ja zwigkszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie
lub odpylenie kruszywa bezpo$rednio przed jego roztozeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz emulsja asfaltowa, przyczepno$é
aktywna mozna zwigkszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na goraco.

31.55. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od
+10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej 1 nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.



Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej 1 +10°C przy
innych lepiszczach bezwodnych.
Nie dopuszcza si¢ przystapienia do robdt podczas opadéw atmosferycznych.

31.5.6.  Odcinek préobny

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢
odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprz¢t przewidziany do wykonywania robot spetnia wymagania okre$lone w pkt 3
niniejszej ST,
- sprawdzenia, czy dozowana ilo$¢ lepiszcza i Kruszywa sa zgodne z parametrami jakie zamierza si¢
utrzymywac podczas robot.

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materialdbw oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do
wykonania robot.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

31.5.7.  Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za pomoca
sprzetu mechanicznego spetniajacego wymagania wg pkt 3. W szczegdlnych przypadkach (bardzo duze
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonaé przez sptukanie woda (z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschnig¢cia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na goraco).

31.5.8. Oznakowanie robét

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca
W sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.4, a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie
prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.
Przy duzym natg¢zeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch wahadlowy za
pomoca sygnalizatoréw $wiatel lub za pomoca pracownikow sygnalistow, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajacy si¢ po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze predko$¢ ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie od 3
do 4 doéb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie predkosci ruchu
od 30 do 40 km/h.

31.5.9.  Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiadac¢ nastgpujaca temperature: -
emulsja C69 B3 PU - od 60 do 65°C,

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na polowie jezdni, to zlacze srodkowe przy drugiej warstwie
powinno by¢ przesuniete od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na calej
szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamigtac, ze wlasciwa jednorodnos¢ i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje si¢ dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca si¢, aby w tym krétkim
czasie lepiszcze wyptywalo na arkusze papieru roztozone na nawierzchni.

31.5.10.  Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierna warstwa w ilo$ci ustalonej wg pkt 5.3.2, na §wiezo
roztozonej warstwie lepiszcza, za pomocg rozsypywarki kruszywa spetniajacej wymagania okre$lone w pkt 3.3.
Odlegtos¢ pomigdzy skrapiarka rozktadajgca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka kruszywa nie powinna
by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili rozlozenia lepiszcza do
chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

31.5.11. Walowanie

Bezposrednio po rozlozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sa walce ogumione (walce statyczne
gladkie nie sa zalecane, gdyz moga powodowa¢ miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyjac¢ co najmniej 5-krotne przejscie walca ogumionego
w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h i przy cisnieniu powietrza w oponach i
obciazeniu na koto okreslonym w pkt 3 niniejszej SST.



Przy wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsza warstwe kruszywa waluje si¢
tylko wstepnie (jedno przejscie walca).

31.5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na $wiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkos¢ ruchu nalezy ograniczy¢ od 30 do
40 km/h. Dtugo$¢ okresu w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejgcych warunkéw. Moze
to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i goraca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub
chlodne;.

Na og6t dobre zwiazanie ziarn kruszywa uzyskuje si¢ w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane
ziarna zostang usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do
podcisnieniowego ich zbierania.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i kruszywa i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci lepiszczy i kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
SST. W zakresie badania sprzetu, Wykonawca winien przedstawié aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano
w tablicy 6.

6.3.2. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.3.3. Badania emulsji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji asfaltowej
nalezy badac:

barwe,
jednorodnos¢,
lepkos$¢ i indeks rozpadu.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow robdt powierzchniowego utrwalenia

Czgstotliwos¢ badan.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna liczba badan
1 |Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
2 |Badanie emulsji dla kazdej dostawy
3 |Sprawdzenie stanu czysto$ci nawierzchni |w sposob ciagly
4 |Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczgciem rob6t (odcinek

prébny) i w przypadku watpliwosci

przed rozpoczgciem robot (odcinek

5 |Sprawdzenie dozowania kruszywa probny) i w przypadku watpliwosci

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia i codziennie przed rozpoczgciem robot

nawierzchni
7 |Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmian¢ robocza
8 Pomiary _szerokosm powierzchniowego w 10 miejscach na 1 km

utrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robot Wykonawca powinien sprawdzaé stan powierzchni nawierzchni, na ktorej
ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.7.



6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie iloéci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywaé jak badania testowe, wedlug metod opisanych
w opracowaniu GDDP.
6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury otoczenia i nawierzchni
co do zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt 5.5.
6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiarow temperatury lepiszcza, co do zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia
6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni

Po zakonczeniu robét, tj. po okresie pielggnacji, Wykonawca w obecnosci Inzyniera dokonuje pomiaru
szerokosci powierzchniowego utrwalenia z dokladnoscia do +1 cm. Szeroko$¢ nie powinna si¢ réznic od
projektowanej wigcej niz o + 5 cm.
6.4.2. Rownos¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robo6t przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejacej
powierzchni dokonano pomiar6w réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie nalezy
wykona¢ w tych samych miejscach i wedtug tej samej metody. Wyniki pomiaréw rownos$ci nie powinny by¢ gorsze
od wynikéw uzyskanych przed wykonaniem robot.
6.4.3. Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno sie charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.

Powierzchnia jezdni powinna by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzacymi wyrazna gruba makrostrukturg. Dopuszcza si¢ zloty kruszywa rzgdu 5%.

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7. Jednostka obmiarowa jest
m? (metr kwadratowy) wykonanego potrojnego powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) potrojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
transport i sktadowanie kruszyw,
transport i sktadowanie lepiszczy,
dostawe i prace sprzetu do robot,
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
prace projektowe przy ustaleniu ilo§ci materiatow,
potrdjne roztozenie lepiszcza,
potrdjne roztozenie Kruszywa,
watowanie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
31.10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych.
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