

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Komisja przetargowa w składzie :

przewodniczący: Radosław Janecki

z-ca przewodniczącego: Andrzej Pietrzyński

członkowie: Anna Brzeźniak

rozpatrzyła złożone oferty na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu”.

2. Postępowanie wszczęto dnia 15.02.2017 r. i opublikowano w sposób następujący:

Zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej www.bip.wielen.pl oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

3. W wyniku ogłoszenia/zaproszenia do składania ofert otrzymano 3 oferty.

Komisja przyjęła oferty jako spełniające warunki Zamawiającego określone w Zaproszeniu do
składania ofert.

4. Termin składania ofert upłynął dnia .03.03.2017 r. do godziny 10.00.

5. Złożono oferty:

1. BIURO PROJEKTOWE SIGMA, Krzysztof Berliński, ul. Marszewska 26,
63-300 Pleszew

Cena oferty : 25.000,00 zł

2. RM- PLAN, Robert Milkiewicz, ul. Młyńska 105J lok. 2, 62-052 Komorniki

Cena oferty : 18.900,00 zł

3. ABDOR Adrian Borowski, Projektowanie Wykonawstwo Nadzór,
ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

Cena oferty : 56.580,00 zł

6. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 03.03.2017 r. o godz. 10.30.

Przewodniczący przedstawił złożone oferty podając nazwę oferenta i cenę oferty.

Oferty spełniają warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.

W związku z powyższym ofertę nr 1 komisja uznała za najkorzystniejszą – wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Nazwa firmy: **RM- PLAN, Robert Milkiewicz, ul. Młyńska 105J lok. 2, 62-052 Komorniki**

Cena oferty: **18.900,00 zł brutto.**

7. Uzasadnienie wyboru oferty jest następujące:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zamówienia.

8. Komisja proponuje z wybranym wykonawcą zawrzeć umowę na warunkach zawartych w ofercie.

9. Na tym protokół zakończono i podpisano:

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
.....
mgr inż. Robert Janek
SPECJALISTA
ds. drogownictwa, oświetlenia
i infrastruktury technicznej
Andrzej Pietrzyński
.....
PODINSPEKTOR
ds. przygotowania, realizacji inwestycji i remontów
.....
mgr inż. Anna Brzeźniak

Komisja zakończyła pracę dnia 03.03.2017 r. o godzinie 13.00.

Wniosek komisji

ZATWIERDZAM

Wieleń dnia 08.03.2017r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
.....
mgr Jan Graczyk
(kierownik jednostki)