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Otrzymuja wykonawcy,
ktérzy otrzymali SIWZ

zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wielen: www.bip.wielen.pl

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
wTermomodernizacja gminnych obiektow oswiatowych na terenie Gminy Wielen.”

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zmianami - dalej: ustawa P.Z.P. lub p.z.p.)
Gmina Wielen, jako Zamawiajgcy, udziela niniejszym odpowiedzi na zgloszone pytania do tresci
SIWZ. Zamawiajacy zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcg:

Pytanie 1

W przedmiarze dotyczgcym remontu budynku szkoly w Rosku brakuje sporego zakresu prac
budowlanych ujetych w projekeie, ktorych nieuwzglednienie moze skutkowaé znaczgeq stratg
wykonawcy. Czy prace zostaly pominigte celowa i nie wchodzq w zakres zamowienia, czy jest 1o
przeoczenie:

- zaprojektowano dachowke karpiowke - w przedmiarze jest dachowka zakladkowa
- brak pozycji dotyczqcej wymiany drabiny z koszem na kominie

- brak pozycji dotyczgcej wymiany wylazu na dachu

- brak pozycji dotyczgeych malowania bramy, malowania lub wymiany wsypow, malowania lub
wymiany krat okiennych

- brak pozycji dotyczgeych dostawy daszkéw nad wejsciami od strony potnocnej

- brak pozycji dotyzgcych przemurowania trzech warstw cegiel przy zejsciu do piwnicy

- brak pozycji oraz rysunkéw dotyczqcych ocieplenia stropéw piwnic welng skalng gr § cm

- brak pozycji dotyczgcych wymiany dwdoch drzwi drewnianych wejsciowych objgtych
konsultacjg konserwatorskg

- brak dostawy i montazu komina spalinowego

Odpowiedz 1
Dla czgéci nr 2 termomodernizacja budynku Zespolu Szkét w Rosku wyceng nalezy
wykona¢ w oparciu o projekt budowlany,

Pytanie 2

Pisze jako potencjalny podwykonawea w czesci dotyezgceej fotowoltaiki z zapytaniem dotyczgcym
przetargu.
Pytanie dotyezy punktu 3.4.1.3 e oraz j.
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Zgodnie z obowigzujgeq Ustawg o OZE, znowelizowang w dniu 22-06-2016 (Dz. U z dnia 28-
06-216, poz. 925) Gmina jest prosumentem (zalgczam te¢ Ustawe z zaznaczonymi istotnymi dla
przetargu punktami).

Reguluje to Art. 1.2.i

Natomiast caly Art 1.3 szczegdlowo opisuje sposob rozliczania energii prosumenta z Zaktadem
Energetycznym.

Bardzo istotny jest tu Art. 1.3.8 mowiqgcy, ze wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii nie
stanowi dzialalnosci gospodarczej.

Natomiast Art 1.3.12 wyraznie mowi, ze nadwyzka energii nie stanowi przychodu dla Gminy.
Pozostale punkty dokladnie opisujq sposob rozliczania nadwyzki energii wprowadzonej do sieci i
pozniejszy jej odbior w ramach opustu. Tak wigc nie ma zadnej potrzeby ograniczania
oddawania energii do sieci, gdyz pozniej Gmina jg odbiera, np. w nocy czy w pochmurne dni.

Biorge pod uwage zapisy obowigzujqcej ustawy zwracam si¢ z pytaniem o celowos¢ montazu
uktadow zabezpieczajgcych przed wyplywem energii do sieci. Przed wejsciem w Zycie
wspomnianej nowelizacji bylo to jak najbardziej uzasadnione. Przy obecnym prawie takie ukiady
sq bardzo niekorzystne dla Gminy. Powodujg zmniejszenie rocznej produkceji energii (a co za tym
idzie oszezednosci dla Gminy), oraz bardzo znacznie zwigkszajq koszt instalacji (o kilka tysigcy
zlotych).

Podobnie zastosowanie skomplikowanych, a za razem drogich licznikéw
CZTEROKWADRANTOWYCH nie jest uzasadnione, poniewaz prosument (a JST nim jest
zgodhnie z zapisami Ustawy) nie ma potrzeby samemu analizowac przeplywy energii w kierunku
do i z sieci. Te funkcje realizuje licznik, ktory zostanie zainstalowany przez Operatora sieci - bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Gmine.

Tak samo prosument posiadajqcy mikroinstalacje OZE, jakim jest Gmina nie jest rozliczany z
energii biernej.

Do monitoringu pracy gminnej instalacji fotowoltaicznej wystarczy w pelni polskie i darmowe
narzedzie w postaci polskiego serwisu www.PVmonitor.pl

Wspomniany monitoring rejestruje dane o pracy instalacji z doktadnoscig do jednej minuty, dane
sq zachowywane w bazie danych systemu z mozliwoscig przeglgdania dowolnego okresu
archiwalnego.

Ze wspomnianego monitoringu korzystajg np. Gmina Wggrowiec oraz Gmina Tarnowka.

W obu Gminach instalacje foiowoltaiczne takze byly wspolfinansowane z dotacyi.

Reasumujgc bardzo prosze o odpowiedz, czy mozna:

- zrezygnowac z ukladu pomiarowego opartego o licznik czterokwadrantowy

- zrezygnowac z uktadu ograniczajgcego moc falownika

- zrezygnowac z ukladu synchronizacji zegarow

- zastosowaé monitoring pracy instalacji w oparciu o polski system www. PVmonitor.pl
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Burmistrz Wielenia

Odpowied? 2

Dla czgsci nr 1 termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Wieleniu roboty

zwigzane z wykonaniem fotowoltaiki nalezy wyceni¢ w oparciu o projekt budowlany.
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