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Otrzymuja wykonawcy,
ktorzy pobrali SIWZ

zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

».Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami dla wsi Hamrzysko, Biala wraz
rozbudowg i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Rosko”.

z

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.- dalej: ustawa PZP) Gmina Wielen, jako

Zamawiajacy zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawce.
Pytanie nr 1:

Zwracam si¢ z wnioskiem o wyjasnienia do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
postepowania pa. ., Budowa sieci wodociggowe] rozdzielezej = pravigesami dla wsi Hamr=vsko, Biata wra= =
rozbudowq i modernizacjq stacji uzdatniania wody w m. Rosko ™

I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Budowa sieci wodociagowej rozdzielezej wraz z
przylaczami dla wsi Hamrzysko i Biata. gm. Wielen - plik zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego
posiada kilkukrotne powtdrzenie w/w specytikacji. prosze o uzasadnienie takiego zabiegu.

Odpowiedz 1:

Na www.bip.wielen.pl omytkowo zamieszczono plik, w ktérym tres¢ Specyfikacji Technicznej
Wykonanie i Odbioru Robét zostata powtorzona pigciokrotnie. Ww. plik zostal wymieniony na plik,

ktory zawiera jeden egzemplarz STWiOR.

.
Pytanie 2:

2. W wzorze umowy § 4. PkL. 2.2. Zamawiajacy podaje:

w22 ezgsd e 1T -Budowa sieci wodociggowej rozdziclezej = provigezami dia wsi Hamrzysko, Biala wras -

rozbudowg i modernizacia stacji uzdatniania wody w Rosku
-l etap do dnia 29.03.2019 .
I etap do dnia 31.03.2019 7.7

Rownicz w zataczniku nr 3.6 do SIWZ (ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE) Wykonawca musi
podac kwoty odpowiednic dla etapu | oraz etapu 1.

Natomiast w opisic przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy nie wskazal, jaki zakres robot wehadzi w etap | oraz
etap ll. Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na Czescei oraz w dalszym opisie na podpunkty a). b). ¢).

7. opisu oraz dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiajacego nie wynika podzial zamdwienia na elapy.
Prosze o dokladne podanie robot wehodzacych w etap 1 oraz etap 11 tak. aby Wykonawey mogli poprawnie
wypelnic w/w zalacznik do SIWZ oraz wzia¢ pod uwagg przy wycenie terminy realizacji podane przez
Zamawiajacego.
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Odpowiedz 2:

Nalezy przyjac¢, ze czgs¢ II zadania ,,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami dla
wsi Hamrzysko, Biala wraz z rozbudowa i modernizacjg stacji uzdatniania wody w Rosku” zostata

umownie podzielona na etapy realizacji, w tym:

- etap I realizacji prac obejmuje: 50% wartosci prac zwigzanych z budows sieci

wodociggowej oraz przylgczy do budynkow,

- etap II realizacji prac obejmuje 50% wartosci prac zwiazanych z budows sieci

wodociagowej oraz przylaczy do budynkow.

Pytanie 3:
3. Wzor umowy zamieszczony przez Zamawiajacego:
W2 dntegralnymi czesciami umowy sg:
21 dla cz¢sei nr I -Wykonanie projekiv studni i jej wybudowanie zgodnic = projektem wraz = podtgezenie do
istniejacej stacii uzdatniania wody o okreslonvin ciggu technologicznym w Rosku prav uliov Cientarnei oraz
wykenanie projektu zhiornika na wody o pojemnosei uzvekowef Vu = 150 m3:
al Program Funkcjonalno-Uzvtkowy-wykonanic projektu studni i jej wybudowanie zgadnic = projekiem wraz =
podigezeniem do isiniejqeej stacii uzdanionia wody o okreSiomym ciggu tecimolagicznym w Roskr prav ulicy
Cmentarngj oraz wykonanic projektu zhiornika na wode o pojemnosci uzvtkowej V=150 m3,
by Projekt budowlany i wykonawezy-Rozhudowa stacji uzdatniania wodv vw Rosku-zbiornik wodv wraz
infrastrukiurg towarzyvszgey,
¢ Przedmiar robit-Rozbudowa stacii uzdatniania wodv w Rosku,
d) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robdt-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Roskn,
¢t Oferta Wykonawey, stanowigea zalgeznik nr 3 do umowy,
dl STE 27 B c.cmamonmmmmansremmsrrosess T S rowraz I zalgeznikami, stanovigey zalgeznik e 6 do
HIOWY.
2.2.dla czgsci nr Il -Budowa sieci wodociggowe] rozdzieiczef = provlgezami dla wsi Hamr=ysko, Biata wraz =
rozhudowq i modernizacig stacii uzdatniania
aj Projekt budowlany i wokonawezy-Budowa sieci wodociggowej rozdzielczei dia wsi Hamrzysko, Biala i Mezvk
wraz = rozbudowy stacji uzdamiania wodv w Rosku-kontenerowa pompownia wody wraz - infrasirikiurg
towarzyszgeq,
bj Projekt budowlany i wykonawcezv-Budowa sieci wodaciggowef rozdzielezef dia wsi Hamr=ysko. Biata i Mezvk
wraz = rozbndowg stacii uzdatniania wodv w Rosku-sieé wodociggowa rozdzieleza, pravigeza wodociggowe,
¢l Przedmiar robdt sieci wodociqgowef rozdzielczej = provigezami dia wsi Hamrzvsko i Biale.
d) Specyfikacje techniczne wykormvwania i odbiory robo-Budowa sieci wodociggowej rozdziefezef wraz z
proyigezami dia wsi Hamrzvsko | Biala, gm. Wielen
¢/ Projekt budowlany i wykonawezy-Budowa sieci wodociggowef rozdzielezef dia wsi Hamrzysko, Biala i A fezvk
wraz = rozhudowa stacji uzdatniania wody w Rosku-zakres dodatkowy-siec wodociggowa rozdzielcza. provigeza
wadnciggowe,

11 Przedmiar robdt sieci wodociggowej rozdzielczej = preylgezami dia wsi Hamrzysko i Biala,
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gl Projekt budowlany i wykonawezy-Budowa sieci wodociggowef rozd=ielczej dia wsi Hamizvsko, Biala i Mesvk
gm. Wielen - zjazd = drogi powiaiowej 1339 P

hi Oferta Wykonawey, stanowigea zatgeznik nr 14 do umowy,

). Zalgezrtkipr F=SIWE S8t conmenmemnnmmsrmmsimmiommmiom,

W zwigzku 2 powyzszym proszg 0 zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego kompletnych
projektow budowlanych i wykonawcezych,

Zamawiajacy zamiescil jedynie opisy techniczne, brakuje wszystkich zalacznikow formalno-prawnych. strony
tytulowej i uzgodnien oraz pozwoleh.

Prosze o doktadng weryfikacje czesci rysunkowej zamieszezonej przez Zamawiajacego. poniewaz ta réwniez nie
Jest kompletna brakuje miedzy innymi rys. nr 33+35- schematy wezlow wodociagowych.

Odpowiedz 3:

W uzupehieniu zamieszczonych dokumentacji projektowych Zamawiajacy publikuje na stronie
www.bip.wielen.pl strong tytutowa projektu oraz niezbedne uzgodnienia.

Pytanie 4:

4. Dotvezy opisu przedmiotu zamdwienia:

WSIWZ pkt. 3.4.1 Czed¢ nr | — Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie -godnie - projektem wraz z
podigezeniem do isticjgeej stacji uzdatniania wody o okrestonym ciggu technologiczmym w Rosku przyv wlicy
Cmentarnef oraz wykonanie projektu zbiornika na wode o pojemnosci uzvikowej Vo = 150 m3”

W dalszej czesci;

- Przedmiotem zamiwienia jest wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne = projektem wraz =
podlgezeniem do istniejgeef staci uzdatniania wody o okrestonym ciggu technologiczmm w Rosku przy ulicy
Cmentarnej oraz wybudowanie thiornika na wody o pojemnosci uzvtkowe] V=150 m3 cgodnie = projekiem
budowlanmym i wykonawezym, ™

Zamawiajacy zamiescil rownicz .STWIOR - rozbudowa stacji uzdatniania w ody w Rosku™ w jakim zakresie
STWIOR znajduje zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamowienia jezeli po stronie Wykonaw cy lezy
zaprojektowanie i wybudowanie?

Zgodnie 7z art. 29 §1 i 2 ustawy Prawo zaméwicn publicznych na Zamawiajacym spoczywa obowiazek
jednoznacznego i wyczerpujacego opisu przedmiotu zamowienia.
W zwiazku z powyzszym prosze o jednoznaczne wskazanie zakresu zamowicnia oraz zastosowania
poszczegolnych dokumentdw,
Odpowiedz 4:
W ramach zaméwienia, ktore po stronie wykonawcy spoczywa obowiazek zaprojektowania oraz
wybudowania na podstawie opracowanego projektu studni wraz z jej podlaczeniem do istniejacej
stacji uzdatniani wody. Wytyczne dotyczace studni ujete zostaly w zalaczniku: PFU- studnia.
Zatgeznik pn. |, STWiOR-rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rosku” dotyczy wykonania
zbiornika o pojemnosci 150 m* wg zatwierdzonego projektu technicznego. Zakres prac zwiazanych
z wykonaniem zbiornika zostal wyszczegdlniony w zalgczniku: Przedmiar zadanie nr 1 oraz w
pliku: Projekt budowlany- zbiornik.
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Pytanie 5'

pray Iaunsu: dh iIhLJ\LO\\(\\LI ]iamr/}.sku i Biata . gm Wielert dia hud_\ni\m\ mmzq ac_\ch zaproj Li\[l wanao
wprowadzenie przviaczy do budvnkow,

Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca stwierdzil. ze trasa niektorych przytaczy do budynku przebiega pod
terenem (prywatnym) utwardzonym np. kostka brukowa. Natomiast na planie zagospodarowania terenu brak
informacji odnosénie w/w nawierzchni.

Prosz¢ o informacje w jaki sposéb Zamawiajacy bedzie rozstrzygaé niezgodnosei wy nikajace 7z dokumentacji
projektowej i stanu istnicjacego. badz aktualizacje posiadanej dokumentacji tak aby bvla ona zgodna ze stanem
faktycznym,

Prosz¢ rowniez o potwierdzenie. ze Zamawiajacy postada zgode od wlaseicieli terendw prvwatnych na rozbidrke
nawierzchni oraz innych urzadzen kolidujacych z trasa projektowanego przytacza.

Odpowiedz 5:

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na aktualnej mapie do celow projektowych na dzien
11.05.2015 r. a nie na dzien skladania ofert przez Wykonawce.

Projekt budowlany i wykonawczy jest aktualny na marzec 2017 r.

Zgodnie z pkt. 1, 3 i 4 uwag zamieszczonych na projektach zagospodarowania terenu:

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przylaczy z wlascicielami posesji.
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, przewodow i kanatéw podziemnych, ktére
nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Dokladne rzedne istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ metoda przekopéw kontrolnych
wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.

Zamawiajacy posiada zgody wlascicieli nieruchomos$ci na zaprojektowanie i wybudowanie
przylaczy wraz ze zobowigzaniem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Dodatkowo wyjasnia si¢, ze kwestie zwiazane z likwidacja skutkéw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie budowy zostaly ujete w projekcie umowy (§5 ust. 1).

Pytanie 6:

6. Majac na uwadze braki oraz niescisloéci w dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiajacego prosze o
przediuzenie terminu skladania ofert oraz adekwatne przediuzenie terminu realizacji zadania.
Odpowiedz 6:
Zamawiajacy nie przedtuza terminu skladania ofert. Zamawiajacy nie przedtuza terminu realizacji
zadania.

Zalacznik do niniejszego wyjasnienia stanowi:

- poprawiony plik ,,.STWiOR” 0 nazwie: STWiOR wodociagi.pdf,
- uzgodnienia dotyczgce budowy sieci wodociagowej.pdf,

- rys. 33-35 (pliki .pdf),

- strona tytulowa projektu budowy sieci wodociagowe;j (plik .pdf),
- projekt budowlany- zbiornik.pdf

- PFU- studnia (plik .pdf).
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