

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Załącznik nr 3.6 do SIWZ

ZESTAWIENIE RZECZOWO –FINANSOWE

1. dla części nr 1 – *Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej oraz wykonanie projektu zbiornika na wodę o pojemności użytkowej $V_u = 150 \text{ m}^3$*

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	I etap		II etap	
		Jedn. miary	Ilość (liczba)			Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT
1	Zbiornik na wodę dz. ne ewid. 599/6 obręb Rosko	szt.	1						
2	Ujęcie wody dz. ewid.. 599/6 obręb Rosko	szt.	1						

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

2. dla części nr 2 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku

a) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko:

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	I etap		II etap	
		Jedn. miary	Ilość (liczba)			Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT
1	Sieć wodociągowa rozdzielcza – roboty drogowe	kpl.	1						
2	Sieć wodociągowa rozdzielcza – roboty ziemne	kpl.	1						
3	Sieć wodociągowa rozdzielcza – roboty montażowe	m	22084						
4	Przyłącza wodociągowe do granicy posesji – roboty ziemne	kpl.	1						
5	Przyłącza wodociągowe do granicy posesji – roboty montażowe	m	522						

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

6	Przyłącza wodociągowe od granicy do budynku – roboty ziemne	kpl.	1						
Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	I etap		II etap	
		Jedn. miary	Ilość (liczba)			Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT
7	Przyłącza wodociągowe od granicy do budynku – roboty montażowe	m	2331						
8	Roboty przygotowawcze – sieć wodociągowa rozdzielcza dla wsi Hamrzysko, Biała	kpl.	1						
9	Roboty przygotowawcze – przyłącza wodociągowe do granicy posesji dla wsi Hamrzysko, Biała	kpl.	1						
10	Roboty przygotowawcze – przyłącza wodociągowe od granicy do budynku dla wsi Hamrzysko, Biała	kpl.	1						

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

b) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzymsko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku – roboty uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	I etap	
		Jedn. miary	Ilość (liczba)			Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT
1	Sieć wodociągowa rozdzielcza – przygotowawcze	kpl.	1				
2	Sieć wodociągowa rozdzielcza – roboty ziemne	kpl.	1				
3	Sieć wodociągowa rozdzielcza – roboty montażowe	m	433				
4	Przyłącza wodociągowe do granicy posesji – roboty przygotowawcze	kpl.	1				
5	Przyłącza wodociągowe do granicy posesji – roboty ziemne	kpl.	1				

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

6	Przyłącza wodociągowe do granicy posesji – roboty montażowe	m	120,50				
Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT	I etap	
		Jedn. miary	Ilość (liczba)			Koszty całkowite (brutto)	w tym VAT
7	Przyłącza wodociągowe od granicy do budynku – roboty przygotowawcze	kpl.	1				
8	Przyłącza wodociągowe od granicy do budynku – roboty ziemne	kpl.	1				
9	Przyłącza wodociągowe od granicy do budynku – roboty montażowe	m	329,40				
10	Zjazd z drogi powiatowej	kpl.	1				